



Rep. N. 462/2023

ATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA

CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI

“FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – PORTO DI TRAPANI – LAVORI DI
DRAGAGGIO DELL’AVANPORTO E DELLE AREE A PONENTE DELLO SPORGENTE
RONCIGLIO - CUP I94D19000000005 - CIG 9306653D00”

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di febbraio (09.02.2023) in Palermo
nella via Piano dell’Ucciardone n. 4, nei locali dell’Autorita’ di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale.

Innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell’Autorita’ di Sistema
Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nominata con decreto del Presidente n. 243
del 28.02.2020,

Sono presenti i signori:

-l’avv. Irene Grifo’, nata a _____ il _____, C.F.: _____ la
quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente
dell’Autorita’ di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, P. I.V.A. n.
00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it dott. Pasqualino Monti nato a _____, il
_____, C.F.: _____ giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e
della Mobilita’ sostenibili n. 282 del 13.07.2021, avvalendosi all’uopo della procura

speciale stipulata in data 20 luglio 2021 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1782 e registrata a Palermo il 22.07.2021 al n. 25227/1T, allegata in copia autentica all'atto del 23.07.2021, rep. N. 218/2021 e registrata il 27.07.2021 al N. 25797/1T, di seguito chiamata per brevit  "AdSP", "Autorita'" o "Stazione Appaltante";

- da una parte -

- Ing. _____ nato a _____ il _____ . C.F.: _____ il _____

quale dichiara di intervenire al presente atto in qualita' di procuratore speciale, giusta procura del 13.01.2023, notaio Avv. Corrado Sabia, notaio in Salerno, Repertorio n. 3035, allegata in copia al presente atto sotto **la lettera "A"** e depositata in originale agli atti dell'AdSP, in nome e per conto della societa':

- **"R.C.M. COSTRUZIONI S.r.l." (mandataria)**, con sede in Sarno (SA), nella via Pioppazze n. 81, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato di euro 3.025.000,00, C.F., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno e Partiva IVA: 01808910655, pec: amministrazione@pec.rcmcostruzioni.it;

e detta societa' in qualita' di societa' capogruppo del raggruppamento temporaneo di Imprese costituito con atto, notaio Avv. Corrado Sabia di Salerno, notaio in Salerno, in data 05.12.2022 con il n. 2964 di repertorio, n. 2268 di raccolta e registrato a Salerno in data 08.12.2022 al n. 39866/1T, allegato al presente atto sotto **la lettera "B"**, tra la stessa, quale capogruppo e le societa' mandanti:

- **SIDRA Societa' Italiana Dragaggi S.p.A.** con sede in Roma, via Zucchi Carlo n. 25, capitale sociale di euro 3.233.290,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 08164060587 e Partita IVA n.: 01976421006, Pec: sidra-deme@legalmail.it;

- "TECNOBUILDING S.r.l.", con sede legale in Eboli (SA), nella via Maestri del Lavoro snc, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 115.000,00, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno e P. I.V.A. n. 04012840650, pec: tecno.bu@pcert.it, di seguito, per brevità, chiamata anche "Appaltatore" o "RTI" o "raggruppamento temporaneo di imprese".

- dall'altra parte -

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto al quale premettono che:

- l'intervento "Fondo Complementare al PNRR - Lavori di Dragaggio dell'avanporto e delle aree a ponente dello sporgente roncioglio", porto di Trapani e' ricompreso nel Programma degli interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), approvato con Decreto MIMS n. 330 del 13.08.2021, ed ammessi a finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano Complementare, di cui all'art. 1, co. 2, lett. c), del D.L. 59/2021, convertito con modificazione dalla L. 101/2021. In relazione ai lavori in oggetto e' stato sottoscritto apposito Accordo Procedimentale (n. 32174 del 04 Novembre 2021) tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 390 del 17 Novembre 2021;

- in data 14.06.2022 e' stato sottoscritto apposito Protocollo d'intesa tra l'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale e i comandi provinciali della Guardia di Finanza di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta con finalità di prevenzione e contrasto di condotte lesive degli interessi pubblici nell'ambito degli appalti, con particolare riferimento alle risorse europee e nazionali correlate al PNRR;

- con Decreto del Presidente dell'AdSP n. 187 del 30.06.2022 e' stato approvato, in linea tecnica ed amministrativa, il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di euro 67.500.000,00 di cui euro 60.566.327,60 per lavori, compresi oneri della sicurezza ed euro 6.933.672,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, autorizzando il RUP ad avviare la relativa procedura di gara.

Per l'affidamento dei lavori e' stata espletata una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, gestita interamente in modalita' telematica attraverso la piattaforma di e-procurement dell'Ente (tender 1230);

- l'importo dell'appalto e' di euro 60.566.327,60 di cui euro 60.473.736,69 per lavori a base d'asta ed euro 92.590,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; la Stazione Appaltante ha stimato in euro 546.031,36 i costi della manodopera e previsto 720 giorni quale tempo utile per dare ultimate le opere;

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, come da verbale della Commissione giudicatrice del 24.10.2022, l'unica offerta pervenuta, quella presentata dall'operatore economico RTI_RCM Costruzioni Srl/Sidra Spa/Tecnobuilding Srl, ha conseguito un punteggio complessivo di 100 punti su 100, di cui 80/80 per l'offerta tecnica e punti 20/20 per l'offerta economico - temporale. Il predetto operatore economico ha inoltre offerto una riduzione temporale di 120 giorni (rispetto ai 720 previsti quale tempo utile per l'ultimazione dei lavori) ed un ribasso percentuale del 2,50 % sull'importo a base d'asta di euro 60.473.736,69, indicando in euro 870.000,00 i costi della manodopera e stimato in euro 390.000,00 i costi aziendali per la salute e la sicurezza;

- in data 19.10.2022 e' stato stipulato un Protocollo di intesa tra la Prefettura U.T.G. di Trapani e l'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale disponibile al seguente link: <https://adsppalermo.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/altri-atti-amministrativi-general.html>, che si allega al presente atto sotto **la lettera "C"** che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, al fine di garantire piu' elevati livelli di prevenzione antimafia e di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalita' ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'intervento denominato "Porto di Trapani - Lavori di dragaggio dell'avamposto e delle aree a ponente dello sporgente Ronciglio" - CUP I94D190000000005;

- l'Ufficio competente dell'AdSP ha effettuato le verifiche sui requisiti richiesti per legge nei confronti dell'Appaltatore, come da verbale del 08.11.2022 sottoscritto dal RUP agli atti dell'Amministrazione ed in particolare e' stata verificata la regolarita' contributiva (DURC) con validita' fino al 02.03.2023 per "RCM Costruzioni S.r.l.", fino al 01.04.2023 per "Sidra S.p.A." e fino al 02.03.2023 per "Tecnobuilding S.r.l.";

- con Decreto del Presidente dell'AdSP n. 337 del 14.11.2022 sono stati approvati i risultati di gara relativi all'intervento denominato "Fondo Complementare al PNRR - Lavori di Dragaggio dell'avanporto e delle aree a ponente dello sporgente ronciglio", porto di Trapani ed e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva, ancorché non efficace, dei lavori in oggetto all'Operatore Economico suindicato per un importo complessivo di euro 59.054.484,18, di cui euro 58.961.893,27 importo dei lavori al netto del ribasso offerto ed euro 92.590,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 25.11.2022 e' stata comunicata (prot. AdSp n.18124), ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione dei lavori al partecipante alla procedura;

- sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del contratto;
 - in data 04.12.2022 l'aggiudicazione e' divenuta efficace, come da verbale del 14.12.2022;
- con Decreto del Presidente dell'AdSP n. 267 del 19.09.2022, ammesso al visto ed alla conseguente registrazione dalla Corte dei Conti con provvedimento n. 159 del 12.01.2023, l'ing. Sergio La Barbera e' stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento affidato con il presente atto.

Tutto cio' premesso e confermato, da valere quale parte integrante del presente atto, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto, descrizione dei lavori e modalita' di esecuzione

Con il presente atto l'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come in comparsa rappresentata, affida **all'RTI: RCM Costruzioni S.r.l./Sidra S.p.A./Tecnobuilding S.r.l.**, come in comparsa rappresentato, che accetta senza riserva alcuna i lavori relativi all'intervento denominato "FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PORTO DI TRAPANI - LAVORI DI DRAGAGGIO DELL'AVANPORTO E DELLE AREE A PONENTE DELLO SPORGENTE RONCIGLIO - CUP I94D19000000005 - CIG 9306653D00" secondo le modalita' di esecuzione del Capitolato Speciale di Appalto (CSA), del quadro di raffronto delle migliori e del computo metrico estimativo allegati al presente atto sotto **le lettere "D" , "E" ed "F"**.

L'Operatore Economico in sede di offerta ha dichiarato di volere subappaltatore le seguenti lavorazioni:

- la societa' RCM Costruzioni Srl (mandataria dell'RTI) e la societa' SIDRA Spa, la categoria prevalente OG12 nel limite massimo del 49% dell'importo di detta categoria e la categoria scorporabile OG7 entro il limite consentito per detta categoria, incluso il 100%

delle attività di bonifica bellica in quanto trattasi di prestazione interamente subappaltabile per la quale è ammesso il subappalto c.d. "qualificante";

- la società Tecnobuilding Srl, la categoria prevalente OG12 nel limite massimo del 49% dell'importo di detta categoria.

Art. 2 - Norme regolatrici e documenti del Contratto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni:

-decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (per brevità Codice);

- D.lgs. 152/2006 c.d. Testo Unico Ambientale e D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo);

- D.L. 77/2021 s.m.i. "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L.108/2021;

- tutte le altre disposizioni richiamate nel Capitolato Speciale di Appalto.

Fanno parte integrante del presente contratto, oltre alle leggi ed agli atti sopracitati pur se non materialmente allegati, l'offerta tecnica ed economica, la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico in sede di gara ed anche i seguenti documenti depositati agli atti dalla stazione appaltante:

- bando e disciplinare di gara e relativi allegati;

- tutti gli elaborati grafici, tecnici amministrativi ed economici del CSA;

- Polizze di garanzia di cui al successivo art. 5.

L'appaltatore, come sopra rappresentato, si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni che, in corso d'opera, saranno impartite dal Responsabile Unico del procedimento (RUP) e/o dal Direttore dei Lavori.

Art. 3 - Ammontare del Contratto

L'importo dei lavori, oggetto del presente contratto, ammonta **ad euro 59.054.484,18 (cinquantanovemilionicinquantaquattromilaquattrocentoottantaquattro,18)**, di cui euro 58.961.893,27 quale importo dei lavori al netto del ribasso offerto ed euro 92.590,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I lavori in oggetto sono non imponibili IVA, ai sensi dell'art. 9, co. 6 del Dpr 633/1972 ed art. 3, co. 13 del D.L. 90/1990.

Art. 4 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penali per ritardo

Il tempo utile per dare ultimati i lavori e' fissato in **giorni 600 (seicento)** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna definitiva dei lavori che avverra' con separato verbale.

In caso di ritardo sara' applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 50 del D.L. 77/2021 e' previsto un premio di accelerazione nel caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine contrattuale nella stessa misura prevista per le penali.

Art. 5 - Garanzie.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza n. 00212791001629, rilasciata da societa' Cattolica di Assicurazione S.p.A. il 29.11.2022, per l'importo di euro 2.362.180,00, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore ha altresì prodotto polizza assicurativa n. 116017083, emessa in data 29.11.2022, dalla societa' Allianz Spa, di cui all'art. 103, co. 7 del D. Lgs.50/2016, con un massimale RCT non inferiore ad euro 3.500.000,00.

Art. 6 - Recesso, risoluzione e revoca dei lavori

Il presente contratto si risolvera' nelle ipotesi di cui all'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.

L'Appaltatore potra' recedere dal presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 7 - Modalita' di pagamento

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 3 del presente contratto avverra' secondo le modalita' previste dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto al quale si rimanda. Si precisa, in particolare, che l'impresa maturera' il diritto al pagamento delle prestazioni rese in corso d'opera quando il credito, al netto del ribasso d'asta e ritenute, esclusa l'anticipazione, superera' la cifra di **euro 3.000.000,00** (euro tremilioni/00).

I mandati di pagamento, che saranno intestati alla societa' mandataria "R.C.M. Costruzioni Srl", cosi' come indicato nell'atto costitutivo di RTI, saranno emessi a seguito di fatturazione elettronica e dovranno riportare il codice CUP I94D19000000005 ed il codice CIG 9306653D00. A tal fine si comunica che il CUU e' il seguente: UFYJFN. I mandati di pagamento saranno liquidati mediante bonifico bancario sui seguenti conti corrente dedicati, dalla stessa comunicati, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;
- ;

e sui quali conti sono autorizzati ad operare il signor: Ing. . nato a

il

La fatturazione attiva nei confronti della Stazione appaltante avverrà da parte delle singole imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascuna per la propria quota di competenza, mentre il relativo incasso avverrà sul conto corrente dedicato suindicato intestato alla Mandataria con l'impegno, da parte di quest'ultima, a trasferire alle Mandanti gli importi di propria competenza entro sette giorni lavorativi dall'avvenuta disponibilità delle somme.

Art. 8 - Contabilizzazione delle migliorie

1. L'impresa ha offerto n. 3 lavorazioni migliorative (NP.M.01, NP.M.02, NP.M.03) in sostituzione delle seguenti lavorazioni del progetto a base di gara: AP5, AP9, AP11, 19.8.3, 19.7.1, 3.2.4, 6.4.10.1, 3.1.1.4, 13.9.12.1, 24.6.5.2, AP12, 1.3.4, 1.2.5.1, di cui al quadro di raffronto delle migliorie allegato al presente atto sotto **la lettera "E"**. Le suddette sostituzioni devono essere tutte applicate per garantire la regolare esecuzione delle migliore offerte ma, ai soli fini contabili, e' necessario individuare una diretta correlazione tra ciascuna lavorazione migliorativa e le voci del progetto esecutivo posto a base di gara. Nello specifico, le parti convengono che la contabilizzazione dei lavori per effetto delle migliorie offerte sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

a) il trattamento eco compatibile sarà contabilizzato, indipendentemente dalla localizzazione a Porto Empedocle dell'impianto, applicando la voce "E.P. n. 13 AP4" prevista nel progetto posto a base di gara;

b) le lavorazioni di cui alle voci dell'offerta migliorativa "NP.M.01 - *Compenso per trasporto via mare di materiale dragato, a mezzo motonavi o mezzi marittimi equivalenti, dal Porto di Trapani al Porto di Porto Empedocle (...)*" e "NP.M.02 - *Oneri per l'intera durata dei lavori da*

corrispondere per la predisposizione dell'area di cantiere a terra nel porto di Porto Empedocle, di estensione pari a 4.200 m2 (...)" saranno contabilizzate:

- in base ai metri cubi di materiale in classe C o D scavato e inviato all'impianto di trattamento, con gli stessi criteri assunti dal computo metrico estimativo posto a base di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo le stesse tolleranze), applicando il prezzo già' previsto a metrocubo nel progetto esecutivo posto a base di gara denominato "AP9 - *Maggior onere da corrispondere nella fase di trattamento del materiale proveniente dal dragaggio per il noleggio per l'intera durata dei lavori di pontone o di piattaforma galleggiante (...)"*, al netto del ribasso offerto;
- con le voci previste nel progetto esecutivo posto a base di gara denominate "AP11, 19.8.3, 19.7.1, 3.2.4, 6.4.10.1, 3.1.1.4, 13.9.12.1, 24.6.5.2, AP12, 1.3.4, 1.2.5.1", al netto del ribasso, secondo le quantità effettivamente realizzate per tali voci, se ciascuna tipologia di lavorazione eseguita e' prevista nel progetto esecutivo posto a base di gara e comunque entro i limiti dell'importo complessivamente previsto per le suddette voci nello stesso progetto;
- le lavorazioni di cui alla voce "NP.M.03" dell'offerta migliorativa relativa al "Compenso omnicomprensivo per il trasporto via terra del materiale in uscita dall'impianto di trattamento di SW (pelite e sabbia non declassata in Tabella A e B del DM 173/2016) alle discariche SOA Ambiente e SEAP, in conformita' al Progetto Esecutivo (...)" saranno contabilizzate a tonnellata applicando il prezzo previsto per la voce "AP5" del progetto esecutivo posto a base di gara, denominata "Compenso omnicomprensivo per il trasporto sia via mare che via terra del materiale dragato e successivo conferimento in discarica autorizzata del materiale dragato in uscita dall'impianto di trattamento e non

idoneo allo sversamento in mare (pelite) e del materiale in uscita dall'impianto di trattamento non declassato nelle classi A e B (...)", al netto del ribasso offerto.

Sara' escluso dalla contabilizzazione il materiale afferente alla materia prima seconda in uscita dall'impianto di trattamento.

2. Al fine di consentire il monitoraggio delle lavorazioni migliorative offerte in sede di gara (busta C - offerta economica), verra' redatta una contabilita' specifica relativa alle suddette migliorie, con le modalita' e prezzi indicati nell'offerta.

Art. 9 - Tracciabilita' dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nei servizi sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010 e l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione ai sensi dell'art. 9 bis della citata legge e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10 - Oneri, obblighi e responsabilita' dell'appaltatore

L'appaltatore esonera espressamente, sin d'ora, l'AdSP da ogni responsabilita' di qualsiasi natura per eventuali danni a persone e/o cose derivanti da incidenti e quant'altro dovesse

verificarsi, restando a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcire tutti i danni verificatisi a chiunque in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto in oggetto.

L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e si assume tutte le responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c.3 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" e del codice di comportamento adottato dall'AdSP, disponibile sul sito internet dell'Autorita'

(<https://adsppalermo.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>), l'appaltatore ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di rispettare il contenuto dei seguenti Protocolli di Legalità/Protocolli di Intesa:

- Protocollo Unico di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12.07.2005;
- Protocollo d'Intesa tra la Prefettura U.T.G. di Palermo e l'AdSP del 18 giugno 2018;
- Protocollo d'Intesa del 24.06.2022 tra l'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale e i Comandi provinciali della Guardia di Finanza di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta;
- Protocollo di intesa stipulato tra la Prefettura U.T.G. di Trapani e l'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale il 19 ottobre 2022 disponibile al seguente link: <https://adsppalermo.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/altri-atti-amministrativi-general.html>, al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia e di assicurare la realizzazione del

preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'intervento denominato "Porto di Trapani -Lavori di dragaggio dell'avamposto e delle aree a ponente dello sporgente Ronciglio" - CUP I94D190000000005.

Art. 11 - Obblighi derivanti dal PNRR

L'appaltatore si obbliga:

- a rispettare le misure introdotte dal D.L. 77/2021 e s.m.i., ove compatibili, (c.d. Decreto Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza) per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili;
- ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, ai sensi dell'art. 47, co. 4, del DL. 77/2021 e s.m.i.;
- ad assolvere agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. 77/2021 s.m.i., il cui mancato adempimento, come previsto al paragrafo V del disciplinare di gara, è sanzionato con applicazione di una penale giornaliera, pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale fino ad un massimo del 20% dello stesso.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

L'AdSP, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del reg. UE n. 2016/679/UE, informa l'Appaltatore che i dati/informazioni ad esso relativi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui alla citata normativa ed esclusivamente per le finalità attinenti all'esecuzione del presente affidamento ed all'assolvimento dei

relativi obblighi di legge mediante strumenti, elettronici e cartacei, idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati suddetti è pertanto necessario ed il relativo trattamento non richiede l'acquisizione del consenso. I dati sono trattati ad opera del personale dell'AdSP e di ulteriore personale esterno alla medesima, appositamente designato responsabile/incaricato del trattamento ex artt. 29 e 30 del Codice della privacy.

Art. 13 - Domicilio delle parti e comunicazioni

Per l'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

- l'AdSP di Palermo, presso la propria sede, in Palermo, via Piano dell'Ucciardone n. 4;
- l'Appaltatore presso la propria sede sita in Sarno (SA) nella via Pioppazze n. 81.

L'AdSP dovrà inviare tutte le comunicazioni all'appaltatore inerenti il presente contratto al seguente indirizzo pec: amministrazione@pec.rcmcostruzioni.it.

L'appaltatore dovrà inviare tutte le comunicazioni all'AdSP inerenti il presente contratto al seguente indirizzo: info@pec.portpalermo.it e per conoscenza al RUP: sergio.labarbera@portpalermo.it ed al D.L. al seguente indirizzo: paolo.tusa@portpalermo.it.

Art. 14 - Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà di competenza, con espressa esclusione di ogni altro Foro, dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Palermo.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 15 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti richiamano e rinviando alle disposizioni del Codice Civile, delle Linee Guida, del Capitolo Speciale di

Appalto, delle leggi applicabili in materia e delle leggi speciali.

Art. 16 - Spese contrattuali e regime fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali i componenti dichiarano che il presente contratto rientra nell'ambito dell'art. 40 del DPR 131/1986, poiché le prestazioni previste nel presente contratto si configurano tra quelle previste dall'art. 7, ultimo comma, del DPR 26.10.1972, n. 633 e, pertanto, a termini del successivo art. 9, comma 6, non sono imponibili di I.V.A. Ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, pertanto, la registrazione del presente contratto avverrà con l'applicazione dell'imposta in misura fissa poiché le operazioni sono regolate ai fini IVA dall'art. 9 comma 6 DPR 633/72 (regime di non imponibilità). Le fatture sono assoggettate al regime di non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

I componenti mi dispensano dalla lettura degli allegati "A", "B", "C", "D", "E" ed "F".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà.

Quest'atto è scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 17 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed è sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 09 febbraio 2023

Per l'AdSP

avv. Irene Grifo' n. q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per l'Appaltatore "R.C.M Costruzioni S.r.l."

Ing. n. q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina n. q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).