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TEC/VIV  


 


DECRETO n. 266 DEL 27.07.2023 
  


  
Oggetto: PORTO DI PALERMO. ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE NELLE 


AREE LIMITROFE AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO A 
MARE - CUP: I71I23000040005 – CIG 998129485F 


Determina a contrarre per affidamento lavori – approvazione progetto 
esecutivo 


 
I L     P R E S I D E N T E 


  


- VISTO il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina 
del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016, in fase di aggiornamento ai sensi del nuovo 
Codice dei Contratti; 


- CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono 
tenute ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Progetto (già 
Responsabile Unico del Procedimento) in possesso di adeguate competenze 
professionali rispetto all’intervento da realizzare e che diversamente, ai sensi della Linea 
Guida n. 3 dell’Anac “le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5 co. 2 l. n. 241 
del 1990) al dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai 
dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità”; 


- VISTO il Decreto n. 246 del 30.08.2022 del Presidente di questa AdSP che attribuisce 
all'Ing. Enrico Petralia l’incarico di Facente Funzioni di Dirigente/Direttore Tecnico dei 
porti rientranti nella Circoscrizione dell’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale nonché il 
D.P. n. 289 del 07.10.2022 che, ad integrazione del predetto Decreto, attribuisce al 
medesimo Ingegnere la nomina di RUP di tutti i procedimenti in essere presso i porti del 
Sistema afferenti all'Area Tecnica, fatta salva la sussistenza di cause di incompatibilità, 
inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT 
vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP; 


- VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di 
Sicilia Occidentale, approvato con Decreto n. 44 del 15.02.2021 e modificato con 
Decreto n. 371 del 30.11.2022; 


- VISTO il Regolamento per la disciplina delle funzioni di Ufficiale Rogante, approvato 
con Decreto n. 243 del 28.02.2020 e modificato con Decreto n. 24 del 30.01.2023; 


- VISTA l’allegata memoria, sottoscritta dal Responsabile Unico del Progetto, con la quale 
si propone di approvare il progetto esecutivo dei lavori denominati “PORTO DI PALERMO. 
ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE NELLE AREE LIMITROFE AL PARCO 


ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO A MARE” e la relativa spesa complessiva di € 
425.000,00, di cui € 405.473,52 per lavori ed € 19.526,48 per somme a disposizione 
della S.A.; 


- DATO ATTO che nella memoria di cui sopra si propone altresì di autorizzare il RUP ad 
avviare la procedura di affidamento per un importo complessivo di € 405.473,52 di cui 







 


 


  
 


€ 398.473,52 per importo lavori a base d’asta e € 7.000,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 


- DATO ATTO che i lavori sono inseriti nel Programma Triennale OO.PP. 2023-2025 
(aggiornamento Luglio 2023); 


- CONSIDERATO che il suddetto importo di € 425.000,00, potrà gravare sulle somme di 
cui al Capitolo U211/20.01; 


- CONSIDERATO che ai fini IVA, l’intervento è non imponibile IVA ex art. 9, co. 6, del 
DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e 
successiva L. 296/2006 giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate, in quanto 
lavori direttamente connessi alla ristrutturazione di opere esistenti; 


- VISTO il D.lgs. 36/2023 e ss.mm. ii.; 


- VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 


D E C R E T A  


Art. 1) di approvare in linea tecnica ed amministrativa il progetto esecutivo dei lavori 
denominati “PORTO DI PALERMO. ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE NELLE 
AREE LIMITROFE AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO A MARE - CUP: 
I71I23000040005”  ed il relativo quadro economico dell’ importo complessivo di € 
425.000,00 di seguito riportato: 


A) LAVORI  


A.1 Lavori a base d'asta   € 398.473,52  


A.2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   € 7.000,00  


Totale A)  € 405.473,52  
 


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   


B.1 Imprevisti e arrotondamenti (<10% di A)   € 11.167,01  


B.2 
Risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui 
all'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023 (Codice contratti 
pubblici) 2% - di cui: 


  € 8.109,47  


B.2a 
Per incentivazione lavori (art. 45 comma 3): 80% 
di B.2 


€ 6.487,58    


B.2b 
Per  acquisto di beni  e tecnologie funzionali e 
formazione personale (art. 45 commi 6 e 7): 20% 
di B.2 


€ 1.621,89    


B.3 Versamento contributo ANAC   € 250,00  


B.4 


IVA lavori: non imponibile ex art. 9, co. 6, del Dpr 
633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990 conv. 
con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 
296/2006  giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia 
delle Entrate  


  0,00  


Totale B)  € 19.526,48  
 


IMPORTO COMPLESSIVO (A + B) €    € 425.000,00  


 







 


 


  
 


Art. 2) di autorizzare il RUP ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, 
ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 50, co. 4 del predetto D. Lgs. 36/2023, dell’importo di 
€ 405.473,52, di cui 398.473,52 per importo a base d’asta ed € 7.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso; 


Art. 3) di dare atto che l’importo complessivo di € 425.000,00 sarà finanziato con le 
risorse di cui al Fondo Perequativo ex art. 1, comma 983, L. 296/2006 - ANNI 
PREGRESSI - Capitolo U211/20.01, Impegni 9058 - 9059; 


Art. 4) di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente 
decreto e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Ufficio 
Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione 
nella sezione dell’Amministrazione Trasparente, all’interno della sottosezione ritenuta 
idonea. 


 


        


IL PRESIDENTE 
         (Dott. Pasqualino Monti)  
 
 
Per la disponibilità del Capitolo 


Area Finanziaria - ll Dirigente F.F. 
(Dott.ssa Barbara Fresta) 


 
 
 
 
 


Il Dirigente e Direttore Tecnico F.F. 
(Ing. Enrico Petralia) 


 
 


 
 
 
 


VISTO: Il Segretario Generale 
(Dott. Luca Lupi) 
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MEMORIA D’UFFICIO 
 
 
 
OGGETTO: PORTO DI PALERMO. ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE NELLE 


AREE LIMITROFE AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO A MA-
RE - CUP: I71I23000040005 – CIG 998129485F 


Determina a contrarre per affidamento lavori – approvazione progetto 
esecutivo  
 
 


Considerato che è in corso di redazione una perizia di variante relativa ai “Lavori di 
riqualificazione del Molo Trapezoidale” che prevede lo stralcio delle opere a verde.  


Pertanto risulta necessario provvedere all’esecuzione delle opere a verde nelle aree 
prossime al Parco Archeologico del Castello a Mare.  


L’intervento in oggetto consiste nella realizzazione e nella definizione a verde delle 
aree ricomprese tra il perimetro delle mura del castello prospicienti la darsena artificiale  e 
il Parco archeologico. 


Nello specifico è prevista l’esecuzione delle seguenti lavorazioni: 


- Fornitura e stesa di terreno vegetale miscelato con sabbia silicea (in percentuale 
di volume tra il 60 ed il 70%); 


- Realizzazione di impianto di irrigazione; 


- Fornitura e collocazione di prato erboso con zolle o rotoli di prato tipo paspalum; 


- Fornitura e spandimento di tufina per la definizione del percorso sul ciglio della 
darsena artificiale; 


- Realizzazione di ringhiera a protezione del ciglio della darsena artificiale median-
te paletti e funi in acciaio inox tipo AISI 316; 


- Fornitura e messa a dimora di alberi di Erythrina viarum; 


- Fornitura e messa a dimora di alberi di arancio amaro. 


I lavori in oggetto sono stati inseriti nel Programma Triennale OO.PP. 2023-2025 
(aggiornamento Luglio 2023) - interventi ricompresi nell'anno 2023 (voce 48A) – CUP 
I71I23000040005. 


La progettazione dei lavori in oggetto è stata eseguita dal Geom. Piero Vivona. 


L’attività di verifica preventiva della progettazione, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 
36/2023, è stata effettuata dal RUP ed il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in da-
ta 11.07.2023. 







L’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 425.000,00 di cui € 405.473,52 
per lavori compresi oneri della sicurezza, ed € 19.526,48 per somme a disposizione della 
Stazione Appaltante. 


Di seguito si riporta il quadro economico del progetto esecutivo: 


A) LAVORI  


A.1 Lavori a base d'asta   € 398.473,52  


A.2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   € 7.000,00  


Totale A)  € 405.473,52  
 


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   


B.1 Imprevisti e arrotondamenti (<10% di A)   € 11.167,01  


B.2 
Risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui all'art. 
45 del D. Lgs n. 36/2023 (Codice contratti pubblici) 2% 
- di cui: 


  € 8.109,47  


B.2a 
Per incentivazione lavori (art. 45 comma 3): 80% di 
B.2 


€ 6.487,58    


B.2b 
Per  acquisto di beni  e tecnologie funzionali e forma-
zione personale (art. 45 commi 6 e 7): 20% di B.2 


€ 1.621,89    


B.3 Versamento contributo ANAC   € 250,00  


B.4 


IVA lavori: non imponibile ex art. 9, co. 6, del Dpr 
633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990 conv. con 
mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006  giu-
sta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate  


  0,00  


Totale B)  € 19.526,48  
 


IMPORTO COMPLESSIVO (A + B) €    € 425.000,00  


 


I lavori in questione sono non imponibili IVA ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 
3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006 
giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate, in quanto lavori direttamente connessi 
alla ristrutturazione di opere esistenti. 


La determinazione del corrispettivo è a misura. 


Il costo stimato della manodopera è di € 81.094,70. 


Considerato che l’importo totale dei lavori è pari ad € 405.473,52, di cui € 7.000,00 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l’affidamento dei lavori sarà espletata 
una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il cri-
terio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50, co. 4 del predetto D. Lgs. 36/2023. 


Ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 36/2023 si specifica che l’opera non è suddivisa in lotti 
in quanto unica lavorazione. 


Ai fini della scelta del contraente, attraverso la consultazione dell’Albo Fornitori 
dell’Ente, è prevista la qualificazione nelle seguenti categorie con rispettive classifiche 
adeguate: 


• categoria prevalente OS 24 – 405.473,52. 







Il tempo utile per la realizzazione delle suddette opere è fissato in giorni naturali 45 
a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. 


La consegna in via d’urgenza è prevista nei casi e alle condizioni di cui all’art. 17, 
commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.  


L’esame della documentazione verrà affidato ad un seggio di gara composto da n. 3 
componenti, individuati tra i dipendenti di questa Amministrazione. 


Tutto ciò premesso e considerato, 


si propone 


1) di approvare in linea tecnica ed amministrativa il progetto esecutivo dei lavori 
denominati “PORTO DI PALERMO. ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE 
NELLE AREE LIMITROFE AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL CASTELLO A 
MARE - CUP: I71I23000040005”  ed il relativo quadro economico dell’ importo 
complessivo di € 425.000,00 di seguito riportato: 
 


A) LAVORI  


A.1 Lavori a base d'asta   € 398.473,52  


A.2  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   € 7.000,00  


Totale A)  € 405.473,52  
 


B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   


B.1 Imprevisti e arrotondamenti (<10% di A)   € 11.167,01  


B.2 
Risorse finanziarie per le funzioni tecniche di cui 
all'art. 45 del D. Lgs n. 36/2023 (Codice contratti 
pubblici) 2% - di cui: 


  € 8.109,47  


B.2a 
Per incentivazione lavori (art. 45 comma 3): 80% 
di B.2 


€ 6.487,58    


B.2b 
Per  acquisto di beni  e tecnologie funzionali e 
formazione personale (art. 45 commi 6 e 7): 
20% di B.2 


€ 1.621,89    


B.3 Versamento contributo ANAC   € 250,00  


B.4 


IVA lavori: non imponibile ex art. 9, co. 6, del 
Dpr 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990 
conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva 
L. 296/2006  giusta circolare n. 41/E 
dell’Agenzia delle Entrate  


  0,00  


Totale B)  € 19.526,48  
 


IMPORTO COMPLESSIVO (A + B) €    € 425.000,00  


2) di autorizzare il RUP ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, 
ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il crite-
rio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 50, co. 4 del predetto D. Lgs. 36/2023, 
dell’importo di € 405.473,52, di cui 398.473,52 per importo a base d’asta ed € 
7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 







3) di dare atto che l’importo complessivo di € 425.000, sarà finanziato con le risor-
se di cui al Fondo Perequativo ex art. 1, comma 983, L. 296/2006 - ANNI PRE-
GRESSI - Capitolo U211/20.01, Impegni 9058 - 9059; 


 
4) di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, la presente 


memoria e il decreto siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale 
all’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e cor-
retta pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione Trasparente, all’interno 
della sottosezione ritenuta idonea. 


Con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivente, n.q. di RUP dichiara: 


− che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause 
di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa 
vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti 
dell’AdSP; 


− di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale futura situazione 
di conflitto di interessi, anche potenziale.  


         Il RUP 
        (Ing. Enrico Petralia) 
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