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TEC/RMeli 


 
 


 
MEMORIA D’UFFICIO 


 
OGGETTO: FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – PORTO DI PORTO EMPEDOCLE. 


NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE PORTUALE – COLD 


IRONING.  CUP:  I49J21002700001 - CIG 9894657144. 


 


• Determina a contrarre - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed 


economica ed avvio procedura di gara 


 
 


I lavori in oggetto sono ricompresi nel Programma degli interventi infrastrutturali in 
ambito portuale sinergici e complementari al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza), approvato con Decreto MIMS n. 330 del 13.08.2021, ed ammessi a finanziamento 
statale a valere sulle risorse del Piano Complementare, di cui all’art. 1, co. 2, lett. c), del 
D.L. 59/2021, convertito con modificazione dalla L. 101/2021 per l’importo complessivo di € 
6.000.000,00. 


 
La progettazione dei lavori in oggetto è stata eseguita dalla Società di Ingegneria 


DBA PRO. S.p.A., P. IVA 00812680254, con sede in Santo Stefano di Cadore (BL), Piazza 
Roma n. 19. 
 


I lavori in oggetto sono inseriti nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 (aggior-
namento ottobre 2022) – interventi ricompresi nell’anno 2022 (PORTO DI PORTO EMPE-
DOCLE), CUI: 00117040824202200014.  
 


Con Decreto del Presidente AdSP n. 115 del 31/03/2023 si è preso atto del progetto 
in oggetto aggiornato al prezzario infrannuale Regione Siciliana pubblicato il 29/06/2022 
nonché della rimodulazione del quadro economico dei lavori dell’importo complessivo di € 
3.303.379,46 che si riporta: 


 







 


 







 


 
In particolare all’art. 4 del suddetto Decreto n. 115/2023 si prende atto che i maggiori 


oneri dell’importo lavori derivanti dall’adeguamento del progetto al D.L. 50/2022 con mod. 
dalla L. 91/2022 (“Decreto Aiuti”) sono pari ad € 728.379,46 e che gli stessi dovranno essere 
coperti con le risorse di cui all’Istituto “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui al predetto 
DL, giusta istanza di finanziamento formulata attraverso REGIS. 


 
In data 12/06/2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 il Decreto Mini-


steriale del 19/05/2023 denominato “Fondo opere indifferibili 2023. Procedura ordinaria, 
primo semestre.”. 


Tra gli interventi indifferibili, in quanto da avviare entro la data del 30/06/2023, è stato 
incluso anche l’intervento in questione, giusta candidatura da parte dell’Ente nei tempi pre-
visti dalla norma. 


Con il Decreto sopra citato la Ragioneria Generale dello Stato ha assegnato per la 
realizzazione dei lavori in oggetto l’ulteriore somma di € 728.379,46 a fronte dell’aumento 
dei prezzi ed in generale dei maggiori oneri per i lavori. 


 
L’attività di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell’art. 26 


del D.lgs. 50/2016 è stata effettuata dalla Società Conteco Check S.r.l., di cui al D.P. n. 81 
del 08.03.2023, che ha emesso il rapporto di verifica conclusivo del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica il 31/05/2023.  


 
In sede di verifica è stato necessario modificare leggermente l’importo dei lavori, pari 


a € 3.152.892,24, di cui € 3.102.892,24 quale importo dei lavori a base d’asta, € 49.597,90  
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto il nuovo quadro economico deri-
vante dalla predetta variazione risulta il seguente: 


 







 


 


       €


A.1 3.102.892,24 


3.102.892,24 


A.2 49.597,90 


3.152.490,14 


A.3 153.435,04 


3.305.925,18 


B.1 Imprevisti e arrotondamenti (<10%) 63.169,95 


B.2 Fondo per risorse finanziarie di cui all'Art. 113 del codice scaglionato sulla 


base del regolamento interno approvato con Delibera AdSP N. 1 del 


14/02/2017( fino ad € 1.000.000,00 2,00%- fino a € 5.000.000,00 1,9 %- fino a 


€ 25.000.000,00 1,8 %- 1,7% fino a € 50,000,000,00 - 1,6% oltre).


63.812,58 


B.2a Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3 Codice): 80% di B.3 51.050,06 


B.2b Per  acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per l'innovazione 


(art. 113 comma 4): 20% di B.2
12.762,52 


B.3 IRAP a carico dell'Amministrazione sull'incentivo: 8,50% di B.3a 4.339,26 


B.4 Rilievi ed accertamenti in corso d'opera ed ad opere ultimate, indagini 


geognostiche, prove sismiche, caratterizzazioni, monitoraggi ambientali
25.000,00 


B.5 Allacciamenti ai pubblici servizi e messa in esercizio impianti 20.000,00 


B.6 Spese per redazione progetto di fattibilità tecnico economica (compreso 


CNPAIA)
78.000,42 


B.7 Spese tecniche relative alla direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza, 


ispettori di cantiere, direttori operativi, consulenza specialistica e studi 


impianto elettrico struttura esterna supporto al RUP compresi oneri connessi
50.000,00 


B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 


supporto al responsabile del procedimento o al direttore lavori, nonché di 


verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice (verifica 


PFTE ed ESEC), consulenza e studi impianto elettrico


59.148,16 


B.9 Spese tecniche per accertamenti di  laboratorio sui materiali da costruzione, 


verifiche tecniche, prove di carico, etc.
5.000,00 


B.10 Spese per collaudi: Tecnico-amministrativo - Statico -  altri eventuali collaudi 


specialistici - Compensi collegio consultivo tecnico (articolo 6, comma 7 della 


legge 120/2020)- Certificazione dell’opera anche rispetto ad eventuali 


protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica 


25.000,00 


B.11 Spese per pubblicità (bando e avviso gara, esito, e ultimazione lavori); 


commissione di gara; versamento ANAC; oneri connessi acquisizione pareri 


ambientali


10.000,00 


B.12 Spese di carattere strumentale sostenute dall'amministrazioni aggiudicatrice 


in relazione all’intervento (art. 23 comma 11 bis d.lgs. 50/2016) - (lavoro 


straordinario, noleggi attrezzature, acquisto software ed hardware) compreso 


cancelleria


5.000,00 


B.13 Accantonamento per oneri relativi al prezzo chiuso (art. 106 lettera a) del 


D.Lgs. n. 50/2016 ): 0,5% di A
16.529,63 


B.14 IVA lavori e servizi connessi: non  imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 6 del 


DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, comma 13, del D.L. 27.04.1990 n. 90 e L. 


296/2006


0,00 


425.000,00 


3.730.925,18 TOTALE GENERALE INTERVENTO (A + B) €   


QUADRO ECONOMICO


                                                                                                                                                                                                                         


FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PORTO DI PORTO EMPEDOCLE


NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE AREA PORTUALE COLD IRONING


CUP: I49J21002700001


A - LAVORI


Lavori (compreso oneri conferimento a discarica)


Importo dei lavori a base di gara


Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso


 Lavori ed oneri sicurezza (A1+A2)


Progettazione definitiva, esecutiva e geologia a base d'asta


Totale A - Lavori e progettazione


B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE


Totale B -  somme a disposizione







 


 
  In data 19/06/2023 il RUP Ing. Enrico Petralia ha sottoscritto l’atto di validazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica in argomento. 
 


Per quanto riguarda invece la procedura di affidamento dei lavori si richiamano le 
disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e le recenti novità normative introdotte con i decreti di sem-
plificazione.  


In particolare si fa riferimento al D.L. 76/2020 c.d. Decreto Semplificazioni, convertito 
con modificazione dalla L. 120/2020 – con cui sono state introdotte significative deroghe al 
codice dei contratti pubblici, volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nel tentativo di fare fronte alle ricadute economiche ne-
gative a seguito delle misure di contenim.910.0ento e dell’emergenza sanitaria Covid, non-
ché al   D.L. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni Bis, convertito con modificazione dalla L. 
108/2021, che ha introdotto disposizioni in materia di Governance per il PNRR e ulteriori 
disposizioni in materia di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative. 


Inoltre si richiamano le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del 
PNC (art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 
luglio 2021, n. 108). 


 
Tra le misure di semplificazione introdotte dalla normativa sopra citata si annovera, 


per gli interventi inclusi nel PNRR e nel PNC al PNRR, il ricorso all’appalto integrato com-
plesso, mettendo a gara il PFTC (verificato). 


Ed infatti, come previsto dall’art. 48, co. 5 del D.L. 77/2021 s.m.i., in deroga a quanto 
previsto dall’art. 59 del Codice dei contratti, è ammesso l’affidamento congiunto di proget-
tazione ed esecuzione dei lavori sulla base del PFTE di cui all’art. 26, co. 5, del Codice, e 
con possibilità di acquisire in gara il progetto definitivo. 


Tenuto conto del livello progettuale maturato, della complessità dei lavori e della tem-
pistica di realizzazione dell’intervento in funzione del finanziamento ottenuto, si prevede di 
ricorre all’appalto integrato complesso. 


 
Considerato che l’importo totale a base gara è pari ad € 3.305.925,18, di cui € 


3.102.892,24 quale importo dei lavori a base d’asta, € 49.597,90  per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso e € 153.435,04 per progettazione definitiva, esecutiva e geologia, per 
l’affidamento dell’appalto integrato complesso sarà espletata una procedura aperta, sotto 
soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. 


Nel definire i criteri di selezione dell’offerta tecnica si terrà conto di quanto richiesto 
dal D.L. 77/2021 sopra citato.  


  
Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 si specifica che l’opera non è suddivisa in lotti 


per esigenze di lavorazione unitaria.  
Il tempo utile per la progettazione definitiva, completa in ogni sua parte, unitamente 


agli studi, indagini, rilievi e verifiche supplementari, è fissato in 60 giorni naturali e consecu-
tivi dalla data dell’ordine di servizio del RUP di avvio dell’iter progettuale; il tempo utile per 
la progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli studi, indagini, rilievi 
e verifiche supplementari, è fissato in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine 
di servizio del RUP di avvio dell’iter progettuale; il tempo utile per la realizzazione delle 
suddette opere è fissato in giorni 197 naturali e consecutivi dalla data del verbale di conse-
gna dei lavori. 


 
Il costo stimato della manodopera è di € 262.506,73. 







 


 
Ai fini della scelta del contraente è prevista la qualificazione nelle seguenti categorie 


con rispettive classifiche adeguate: 


 


• Categoria prevalente OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media ten-


sione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua 


ed impianti di pubblica illuminazione, Classifica IV. 


• Categoria scorporabile OG1 Edifici civili ed industriali, Classifica III. 


  
L’esame della documentazione amministrativa verrà affidato ad un seggio di gara 


composto da n. 3 componenti, individuati tra i dipendenti di questa Amministrazione, mentre 


per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica sarà nominata una Commissione giudi-


catrice, composta da n. 3 componenti esperti da nominarsi dopo il termine di presentazione 


delle offerte. 


I lavori del seggio di gara dovranno concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla prima 


seduta pubblica, salvo eventuali proroghe concesse dal RUP. 


I lavori della Commissione Giudicatrice dovranno concludersi entro 15 giorni decor-


renti dall’insediamento.  


 
Stante quanto sopra si propone  


1.  di approvare, in linea amministrativa, il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’intervento denominato “FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – PORTO DI 
PORTO EMPEDOCLE – NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE POR-
TUALE – COLD IRONING - CUP: I49J21002700001” ed il relativo quadro economico 
dell’importo complessivo di € 3.730.925,18, di cui € 3.102.892,24 quale importo dei 
lavori a base d’asta, € 49.597,90  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 
153.435,04 per progettazione definitiva, esecutiva e geologia ed € 425.000,00 per 
somme a disposizione; 
 


2. di autorizzare il RUP ad avviare, nel rispetto della normativa vigente, la procedura di 
gara per l’affidamento dell’appalto integrato complesso in oggetto per l’importo di € 
3.305.925,18, di cui € 3.102.892,24 quale importo dei lavori a base d’asta, € 
49.597,90  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 153.435,04 per pro-
gettazione definitiva, esecutiva e geologia a base d’asta; 
 


3. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.730.925,18 è finanziata così come di 
seguito specificato: 
 


• L’importo di € 3.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano Complementare, di 
cui all'art. 1, co. 2, lett. c), del D.L. 59/2021, convertito con modificazione dalla L. 
101/2021. Capitolo di spesa U211/10.46 - Impegni nn. 5446 - 5447 


• L’importo di € 728.379,46 rientra tra le somme assegnate dal Decreto Ministeriale 
del 19/05/2023 “Fondo opere indifferibili 2023. Procedura ordinaria, primo seme-
stre.”. Capitolo di spesa U211/10.47 – Impegno 7719; 


• L’importo di € 2.545,72 a valere sul capitolo U211/20.05 – Imp. 7732 – FP ANNI 
PREGRESSI 


 
I lavori in questione beneficiano del regime IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 
6, del DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 







 


165/1990 e successiva L. 296/2006 giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate 
del 21/04/2008, in quanto intervento di ampliamento, ammodernamento e riqualifica-
zione degli impianti portuali già esistenti.  
 


4. di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, la presente me-
moria e il decreto siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Ufficio 
Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblica-
zione nella sezione dell’Amministrazione Trasparenza, all’interno della sottosezione 
ritenuta idonea. 
 


 
Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara che: 
 


-  al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di in-
compatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vi-
gente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti 
dell’AdSP; 


-  di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale futura situazione di 
conflitto di interessi, anche potenziale. 


 
Il RUP  


        Ing. Enrico Petralia 
Visto  


   Ufficio Politiche Comunitarie,  
    Project Management e B.F. 


               Il Responsabile  


          Dott.ssa Flora Albano 
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DECRETO N. 218 del 21.06.2023    


 
 
OGGETTO: FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – PORTO DI PORTO EMPEDOCLE. 


NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE PORTUALE – COLD 
IRONING.  CUP:  I49J21002700001 - CIG 9894657144. 


 


• Determina a contrarre - Approvazione progetto di fattibilità tecnica 
ed economica ed avvio procedura di gara 


 
 


IL PRESIDENTE 
 
 
Visto il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del 
R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016; 


Considerato che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono tenute ad 
individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Procedimento in possesso di 
adeguate competenze professionali rispetto all’intervento da realizzare e che diversamente, 
ai sensi della Linea Guida n. 3 dell’Anac “le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5 co. 
2 l. n. 241 del 1990) al dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile ovvero 
assegnate ai dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità (art. 31, co. 1, terzo periodo, del 
Codice)”; 


Visto il Decreto n. 246 del 30.08.2022 che assegna l’incarico all’Ing. Enrico Petralia di Facente 
Funzioni di Dirigente/DirettoreTecnico dei porti rientranti nella Circoscrizione dell’AdSP del 
mare di Sicilia Occidentale, con decorrenza dal 1° settembre 2022 e pertanto con la funzione 
di Dirigente/Direttore Tecnico preposto all’unità organizzativa responsabile dell’intervento in 
oggetto; 


Dato atto che l’Ing, Enrico Petralia, non trovandosi in situazione di incompatibilità, 
inconferibilità e/o conflitto di interesse, è il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori 
in oggetto;   


Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 
13.08.2021 con cui è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito 
portuale sinergici e complementari al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), come 
elencati nell’Allegato 1 al citato decreto, con espressa individuazione del soggetto attuatore e 
del CUP, ammessi a finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano Complementare, di 
cui all’art. 1, co. 2, lett. c), del D.L. 59/2021, convertito con modificazione dalla L. 101/2021; 


Dato atto che tra gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma di cui al D.M. 
330/2021, di cui questa AdSP è soggetto attuatore, è compreso l’intervento denominato 







“Nuovo impianto elettrico e illuminazione area portuale”, CUP  I49J21002700001, dell’importo 
di € 3.000.000,00; 
 
Visto L’Accordo Procedimentale n. 32174 del 04 Novembre 2021 tra il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 
Occidentale, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 390 del 17 Novembre 2021; 


Viste le “Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziari con le risorse 
del PNRR e del PNC”, pubblicate sulla GURI n. 309 del 30.12.2021; 


Visto il Regolamento UE 241/2021 art. 18 relativo alla conformità degli interventi al principio 
del “Do no Significant Harm” (DNSH) – che si traduce nel principio di “non arrecare danno 
significativo agli obiettivi ambientali”; 


Vista la circolare n. 32 del R.G.S. MEF del 30.12.2021 denominata “Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno 
significativo all’ambiente”; 


Visto il Decreto Legge del 17/05/2022 n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
91/2022 che all’art. 26 comma 6 prevede che le stazioni appaltanti adeguino i quadri economici 
delle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore del Decreto stesso per fare 
fronte all’adeguamento dei prezzi ai sensi del comma 2 e comma 3 dell’art. 26 del Decreto 
Legge n. 50 del 17/05/2022; 


Visto il Decreto del 19/05/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 135 del 
12/06/2023, con la quale l’intervento in questione è stato ammesso al fondo per le opere 
indifferibili, giusta candidatura e richiesta  per un importo pari a € 728.379,46;   


Visto l’atto di validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sottoscritto dal RUP 
Ing. Enrico Petralia in data 19/06/2023;   


Vista la memoria del RUP con la quale si propone di approvare il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica “FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – PORTO DI PORTO EMPEDOCLE 
– NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE PORTUALE – COLD IRONING - CUP: 
I49J21002700001” ed il relativo quadro economico dell’importo complessivo di € 3.730.925,18 
di cui € 3.102.892,24 quale importo dei lavori a base d’asta, € 49.597,90  per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, € 153.435,04 per progettazione definitiva, esecutiva e 
geologia ed € 425.000,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante, come 
dettagliatamente individuate nel quadro economico successivamente riportato; 


Considerato che nella memoria sopra citata il RUP propone, inoltre, di avviare, nel rispetto 
della normativa vigente, la procedura di gara per l’affidamento, mediante appalto integrato 
complesso, dei lavori in oggetto per un importo di € 3.305.925,18, di cui € 3.102.892,24 quale 
importo dei lavori a base d’asta, € 49.597,90  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
€ 153.435,04 per progettazione definitiva, esecutiva e geologia a base d’asta;  


Vista la l. 84/1994 s.m.i.; 


Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 


Visto il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 
120/2020; 


Visto il D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021; 


Visto il regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di questa AdSP, approvato con 
decreto n. 44 del 15.02.2021; 


Visto il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili; 







Viste le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre 
a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (art. 48, comma 7, 
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108). 


 


 
 
 


DECRETA 
 
 
 
 


Art. 1 – di approvare, in linea amministrativa, il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’intervento denominato “FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – PORTO DI PORTO 
EMPEDOCLE – NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE PORTUALE – COLD 
IRONING - CUP: I49J21002700001” ed il relativo quadro economico, di seguito riportato, 
dell’importo complessivo di € 3.730.925,18, di cui € 3.102.892,24 quale importo dei lavori a 
base d’asta, € 49.597,90  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 153.435,04 per 
progettazione definitiva, esecutiva e geologia ed € 425.000,00 per somme a disposizione; 
 







 
 
 


       €


A.1 3.102.892,24 


3.102.892,24 


A.2 49.597,90 


3.152.490,14 


A.3 153.435,04 


3.305.925,18 


B.1 Imprevisti e arrotondamenti (<10%) 63.169,95 


B.2 Fondo per risorse finanziarie di cui all'Art. 113 del codice scaglionato sulla 


base del regolamento interno approvato con Delibera AdSP N. 1 del 


14/02/2017( fino ad € 1.000.000,00 2,00%- fino a € 5.000.000,00 1,9 %- fino a 


€ 25.000.000,00 1,8 %- 1,7% fino a € 50,000,000,00 - 1,6% oltre).


63.812,58 


B.2a Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3 Codice): 80% di B.3 51.050,06 


B.2b Per  acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per l'innovazione 


(art. 113 comma 4): 20% di B.2
12.762,52 


B.3 IRAP a carico dell'Amministrazione sull'incentivo: 8,50% di B.3a 4.339,26 


B.4 Rilievi ed accertamenti in corso d'opera ed ad opere ultimate, indagini 


geognostiche, prove sismiche, caratterizzazioni, monitoraggi ambientali
25.000,00 


B.5 Allacciamenti ai pubblici servizi e messa in esercizio impianti 20.000,00 


B.6 Spese per redazione progetto di fattibilità tecnico economica (compreso 


CNPAIA)
78.000,42 


B.7 Spese tecniche relative alla direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza, 


ispettori di cantiere, direttori operativi, consulenza specialistica e studi 


impianto elettrico struttura esterna supporto al RUP compresi oneri connessi
50.000,00 


B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 


supporto al responsabile del procedimento o al direttore lavori, nonché di 


verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice (verifica 


PFTE ed ESEC), consulenza e studi impianto elettrico


59.148,16 


B.9 Spese tecniche per accertamenti di  laboratorio sui materiali da costruzione, 


verifiche tecniche, prove di carico, etc.
5.000,00 


B.10 Spese per collaudi: Tecnico-amministrativo - Statico -  altri eventuali collaudi 


specialistici - Compensi collegio consultivo tecnico (articolo 6, comma 7 della 


legge 120/2020)- Certificazione dell’opera anche rispetto ad eventuali 


protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica 


25.000,00 


B.11 Spese per pubblicità (bando e avviso gara, esito, e ultimazione lavori); 


commissione di gara; versamento ANAC; oneri connessi acquisizione pareri 


ambientali


10.000,00 


B.12 Spese di carattere strumentale sostenute dall'amministrazioni aggiudicatrice 


in relazione all’intervento (art. 23 comma 11 bis d.lgs. 50/2016) - (lavoro 


straordinario, noleggi attrezzature, acquisto software ed hardware) compreso 


cancelleria


5.000,00 


B.13 Accantonamento per oneri relativi al prezzo chiuso (art. 106 lettera a) del 


D.Lgs. n. 50/2016 ): 0,5% di A
16.529,63 


B.14 IVA lavori e servizi connessi: non  imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 6 del 


DPR n. 633/1972 e dell'art. 3, comma 13, del D.L. 27.04.1990 n. 90 e L. 


296/2006


0,00 


425.000,00 


3.730.925,18 TOTALE GENERALE INTERVENTO (A + B) €   


QUADRO ECONOMICO


                                                                                                                                                                                                                         


FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - PORTO DI PORTO EMPEDOCLE


NUOVO IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE AREA PORTUALE COLD IRONING


CUP: I49J21002700001


A - LAVORI


Lavori (compreso oneri conferimento a discarica)


Importo dei lavori a base di gara


Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso


 Lavori ed oneri sicurezza (A1+A2)


Progettazione definitiva, esecutiva e geologia a base d'asta


Totale A - Lavori e progettazione


B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE


Totale B -  somme a disposizione







Art. 2 – di autorizzare il RUP ad avviare, nel rispetto della normativa vigente, la procedura di 
gara per l’affidamento dell’appalto integrato complesso in oggetto per l’importo di € 
3.305.925,18, di cui € 3.102.892,24 quale importo dei lavori a base d’asta, € 49.597,90  per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 153.435,04 per progettazione definitiva, 
esecutiva e geologia a base d’asta; 
 
 
Art.3 – di dare atto che la spesa complessiva di € 3.730.925,18 è finanziata così come di 
seguito specificato: 


 


• L’importo di € 3.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano Complementare, di cui 
all'art. 1, co. 2, lett. c), del D.L. 59/2021, convertito con modificazione dalla L. 101/2021. 
Capitolo di spesa U211/10.47 - Impegni nn. 5446 - 5447 


• L’importo di € 728.379,46 rientra tra le somme assegnate dal Decreto Ministeriale del 
19/05/2023 “Fondo opere indifferibili 2023. Procedura ordinaria, primo semestre.”. 
Capitolo di spesa U211/10.47 – Impegno 7719; 


• L’importo di € 2.545,72 a valere sul capitolo U211/20.05 – Imp. 7732 – FP ANNI 
PREGRESSI 
 


I lavori in questione beneficiano del regime IVA non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 6, del 
DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva 
L. 296/2006 giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate del 21/04/2008, in quanto 
intervento di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli impianti portuali già 
esistenti. 
 
 
Art. 4 – si dispone che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente decreto 
e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Ufficio Anticorruzione 
e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione nella sezione 
dell’Amministrazione Trasparenza, all’interno della sottosezione ritenuta idonea. 
 
 
 


IL PRESIDENTE 


 Dott. Pasqualino Monti 


 


       Il RUP  


Ing. Enrico Petralia  
 


 


 


Visto: Per la disponibilità del Capitolo 


Area Finanziaria - ll Dirigente 


Rag. Agnese La Placa 


 


 


 


 


Visto:Il Segretario Generale 


Dott. Luca Lupi 
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