

## AUTORIZZAZIONE DI SPESA N. 103 DEL 07/05/2024

**Oggetto: PORTO DI PORTO EMPEDOCLE – Lavori di manutenzione presso i locali da destinare alla Polizia di Frontiera presso il Terminal di Porto Empedocle – CIG B187DA94C7.**

### Affidamento diretto lavori

Si rende necessario effettuare con urgenza presso i locali destinati alla Polizia di Frontiera all'interno del Terminal Passeggeri di Porto Empedocle i seguenti interventi di manutenzione consistenti nel completamento delle linee elettriche e la fornitura dei corpi illuminanti, la realizzazione della nicchia esterna di alloggio contatori e il posizionamento di apposito rack per gestione rete internet con i relativi cablaggi.

I lavori in oggetto sono ascrivibili alla categoria **OG 11** ("Impianti Tecnologici") di cui all'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023

Con richiesta di preventivo ID. n° 2118 del 29/04/2024, inviata attraverso la piattaforma telematica di questa AdSP, gli l'OE sono stati invitati a produrre entro il 03/05/2024 la propria offerta per i lavori in oggetto (preventivo formulato mediante ribasso unico percentuale su importo base di offerta a corpo).

In risposta al suddetto invito è pervenuta una sola offerta valida dell'OE Telematica Service di Colletti Fabio e C. sas in data 02/05/2024 che ha offerto il ribasso del 12% sull'importo base del corrispettivo € 3.346,13 più costi manodopera di € 1.076,18.

L'importo complessivo dei lavori è quindi quantificato in € 4.020,77 di cui € 2944,59 per lavori al netto del ribasso inclusa la sicurezza ed € 1.076,18 per manodopera, IVA non imponibile.

Si specifica che:

- I lavori sono non imponibili IVA ai sensi dell'art. 9, co. 6, del D.P.R. 633/72, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e L. 296/2006 giusta circolare n. 41/E dell'Agenzia delle entrate in quanto prestazione direttamente connessa alla ristrutturazione di opere esistenti;
- il corrispettivo dell'appalto è determinato interamente a corpo;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è di 6 giorni naturali consecutivi che decorrono dalla data di ricezione della lettera ordine mediante piattaforma acquisti dell'Ente. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari al 1‰ dell'importo contrattuale;
- il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato interamente ad avvenuta ultimazione dei lavori, previo accertamento della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- la liquidazione del compenso è subordinata al buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti effettuate ai sensi di legge;

- sono a carico di Codesto OE gli eventuali oneri di conferimento a centro di recupero e/o a discarica di rifiuti non recuperabili;
- è onere dell'impresa produrre il POS (Piano Operativo di sicurezza) nel quale devono essere definite tipo di attrezzature utilizzate, operazioni da effettuare, la loro sequenza e le conseguenti misure di prevenzione.

La verifica della documentazione a comprova dei requisiti è stata effettuata dall'Area Tecnica ai sensi di legge.

In particolare, è stata già verificata la regolarità contributiva dell'OE TELEMATICA SERVICE DI COLLETTI FABIO E C. SAS, C.F. 05563840825, mediante DURC INAIL\_42999989 Data richiesta 19/03/2024 Scadenza validità 17/07/2024.

L'atto di affidamento dei lavori in oggetto sarà sottoscritto dal RUP.

**Stante quanto sopra si autorizza l'esecuzione dei lavori in oggetto e la relativa spesa complessiva di € 4.022,77 di cui € 2.944.59 per lavori ed € 1.076,18 per manodopera non soggetta a ribasso IVA non imponibile.**

La spesa complessiva di € 4.022,77 IVA non imponibile, trova integrale copertura nel cap. 121020\_004 impegno n 00690

Con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivente, n.q. di RUP dichiara:

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

## IL COLLABORATORE TECNICO

Ing. Maurizio Matita

Per la disponibilità del  
capitolo  
e per l'impegno di spesa  
AREA FINANZIARIA  
IL DIRIGENTE F.F.  
(Dott.ssa Barbara Fresta)

II DIRIGENTE AREA TECNICA  
E RUP  
(Ing. Leonardo Tallo)