

DECRETO N. 326 DEL 29.09.2023

OGGETTO: PNC AL PNRR – PORTO DI PALERMO – PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO ACQUASANTA. CUP I71J19000020005 - CIG 957769431F.

- **Aggiudicazione efficace.**

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016, seppure in fase di aggiornamento ai sensi del nuovo Codice dei Contratti;

Considerato che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono tenute ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Procedimento in possesso di adeguate competenze professionali rispetto all’intervento da realizzare e che diversamente, ai sensi della Linea Guida n. 3 dell’Anac “*le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5 co. 2 l. n. 241 del 1990) al dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità (art. 31, co. 1, terzo periodo, del Codice)*”;

Visti i Decreti n. 246 del 30.08.2022 e n. 267 del 19.09.2022 con cui sono stati individuati gli interventi per il quale l’Ing. Enrico Petralia, Direttore Tecnico ff con decorrenza dal 01.09.2022;

Dato atto che l’Ing, Enrico Petralia, non trovandosi in situazione di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse, è il Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto;

Dato atto inoltre che l’Ing. Petralia con successivo Decreto n. 268 del 28.07.2023 è stato inquadrato quale Dirigente dell’Area Tecnica, nonché Direttore Tecnico con decorrenza dal 01.09.2023.

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13.08.2021 con cui è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), come elencati nell’Allegato 1 al citato decreto, con espressa individuazione del soggetto attuatore e del CUP, ammessi a finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano Complementare, di cui all’art. 1, co. 2, lett. c), del D.L. 59/2021, convertito con modificazione dalla L. 101/2021;

Dato atto che tra gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma di cui al D.M. 330/2021, di cui questa AdSP è soggetto beneficiario e attuatore, è compreso l'intervento denominato "*Consolidamento molo sopraflutto Acquasanta*" dell'importo di € 12.000.000,00;

Visto Accordo Procedimentale n. 32174 del 04 Novembre 2021 tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 390 del 17 Novembre 2021;

Viste le Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziari con le risorse del PNRR e del PNC", pubblicate sulla GURI n. 309 del 30.12.2021;

Visto il Regolamento UE 241/2021 art. 18 relativo alla conformità degli interventi al principio del "*Do no Significant Harm*" (DNSH) – che si traduce nel principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali";

Vista la circolare n. 32 del R.G.S. MEF del 30.12.2021 denominata "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";

Visto il Decreto 18/11/2022 del MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 278 del 28/11/2022, con la quale l'intervento in questione è stato ammesso al fondo per le opere indifferibili per un importo di € 4.100.000,00;

Visto il Decreto n. 398 del 28.12.2022 con cui è stato approvato, in linea tecnica ed amministrativa, il progetto esecutivo "PORTO DI PALERMO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO ACQUSANTA - CUP I71J19000020005" ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 18.500.000,00 di cui € 15.350.000,00 per lavori, compreso oneri per la sicurezza, ed € 3.150.000,00 quali somme a disposizione della Stazione appaltante, autorizzando il RUP ad avviare la relativa procedura di gara;

Considerato che è stata espletata una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, sopra soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gestita interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement dell'Ente;

Vista la memoria del Responsabile del Procedimento, allegata al presente atto, con la quale, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, si propone di aggiudicare i lavori in oggetto;

- **Vista** la L. 84/1994 ss.mm.ii.;
- **Visto** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **Visto** il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
- **Visto** il D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

- **Visto** il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;

Visto il Regolamento interno per l'affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, aggiornato con Decreto n.371 del 30.11.2022;

Visto il Decreto n. 243 del 28.02.2020 relativo all'istituzione, all'interno di questa AdSP, della figura di Ufficiale Rogante e relativo Regolamento per la disciplina delle funzioni di Ufficiale Rogante della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, modificato con Decreto n. 24 del 30.01.2023;

Visto il Regolamento interno sui poteri di firma degli atti di questa AdSP, approvato con Decreto n. 261 del 24.07.2023, entrato in vigore dal 01.08.2023.

DECRETA

Art.1

Si approvano i risultati di gara relativi all'intervento denominato "PORTO DI PALERMO-LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO ACQUASANTA. CUP I71J19000020005 - CIG 957769431F".

Art. 2

Si dispone l'aggiudicazione, in via efficace, dell'appalto dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE INFRA. TECH S.C.AR.L – P.IVA e COD. FISC. 03256190830 – con sede a Sant'Agata di Militello (ME) Via Michele Amari n. 3** - che, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha presentato la miglior offerta, con un punteggio complessivo di 94,07 punti su 100 ed offerto una riduzione temporale di 60 giorni, nonché un ribasso percentuale del 14,50% sull'importo a base d'asta di € 14.979.679,71.

Per quanto sopra, l'importo complessivo di aggiudicazione dell'appalto è pari ad € 13.177.946,44, di cui:

- € 12.807.626,15 importo dei lavori al netto del ribasso offerto (14,50%);
- € 370.320,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La approvazione del nuovo quadro economico, a fronte del ribasso offerto, avverrà con successivo provvedimento.

I lavori in questione beneficiano del regime IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, giusta circolare n. 41/E dell'Agenzia delle Entrate, in quanto intervento finalizzato alla riqualificazione di infrastrutture portuali esistenti.

Art. 3

La spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto pari ad € 13.177.946,44 è finanziata con le somme di cui al Cap. U 211/10.41 e U 211/20.01, giusta Decreto n.398 del 28.12.2022 di approvazione del q.e. dell'intervento.

Cap. 211010.41 – imp 2022_02867 (ex imp. 10262) – 2022_02868 (ex imp 10263)

Cap. 211020.01 - imp.2022_03808 (ex imp 13137) – 2022_02869 (ex imp 10264) – FP2022

Art 4

Si dispone che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, la presente memoria e il decreto siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparenza, all'interno della sottosezione ritenuta idonea.

Art. 5

Si dispone che il presente decreto e la memoria siano direttamente trasmessi dalla Segreteria Generale all'Ufficiale Rogante per le attività di competenza

IL PRESIDENTE

Dott. Pasqualino Monti

MONTI
PASQUALINO
03.10.2023
14:46:11
UTC



Il Direttore Tecnico
(Ing. Enrico Petralia)



Visto

Ufficio Gare Appalti e Contratti
Il Responsabile
Dott.ssa Marilena Messina



Marilena
Messina
29.09.2023
08:32:58
GMT+00:00

Visto

Area Finanziaria
Il Dirigente ff
Dott.ssa Barbara Fresta



FRESTA
BARBARA

Visto

Il Segretario Generale
Dott. Luca Lupi



Luca Lupi
03.10.2023 12:22:03
GMT+01:00



Memoria d'Ufficio

Oggetto: PNC AL PNRR – PORTO DI PALERMO – PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO ACQUASANTA. CUP I71J19000020005 - CIG 957769431F.

- **Aggiudicazione efficace.**

L’opera in oggetto è ricompresa nel Programma degli interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), approvato con Decreto MIMS n. 330 del 13.08.2021, ed ammessi a finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano Complementare, di cui all’art. 1, co. 2, lett. c), del D.L. 59/2021, convertito con modificazione dalla L. 101/2021.

In particolare, nel D.M. 330/2021 è incluso l’intervento denominato “*lavori di consolidamento del molo di sopraflutto Acquasanta*” dell’importo di € 12.000.000,00.

In relazione ai lavori in questione è stato sottoscritto apposito Accordo Procedimentale (n. 32174 del 04 Novembre 2021) tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 390 del 17 Novembre 2021.

Con Decreto del Presidente AdSP n.299 del 14.10.2022 si è preso atto del progetto in oggetto aggiornato al prezzario infrannuale Regione Sicilia pubblicato il 29.06.2022, nonché della rimodulazione del p.e. dei lavori dell’importo complessivo di € 18.500.000,00. In particolare si è preso atto dei maggiori oneri dell’importo lavori derivanti dall’adeguamento del progetto al D.L. 50/2022 con mod. dalla L.91/2022 (“Decreto Aiuti”) pari ad € 4.500.000,00 che trovano copertura con le risorse di cui al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui al predetto DL, giusta istanza di finanziamento formulata attraverso la piattaforma “REGIS”

In data 28.11.2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.278 il Decreto ministeriale del 18.11.2022 denominato “Approvazione degli interventi ed assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili”. Tra gli interventi indifferibili, in quanto da avviare entro la data del 31.12.2022, è stato incluso anche l’intervento in questione, giusta candidatura da parte dell’Ente nei tempi previsti dalla norma.

Con il Decreto sopra citato la Ragioneria Generale dello Stato ha assegnato per la realizzazione dei lavori in oggetto l’ulteriore somma di € 4.100.000,00 a fronte dell’aumento dei prezzi ed in generale dei maggiori oneri per i lavori.

La restante quota dell’importo di € 2.400.000,00 viene finanziata con le risorse di cui al Fondo perequativo anno 2022.

Con Decreto n. 398 del 28.12.2022 è stato approvato, in linea tecnica ed amministrativa, il progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 18.500.000,00 di cui € 15.350.000,00 per lavori, compresi oneri della sicurezza, ed € 3.150.000,00 per somme a disposizione, autorizzando il RUP ad avviare la relativa procedura di gara.

Per l'affidamento dei lavori è stata espletata una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gestita interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement dell'Ente (tender 1462).

L'importo dell'appalto è di € 15.350.000,00, di cui € 14.979.679,71 quale importo dei lavori a base d'asta ed € 370.320,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

La Stazione Appaltante ha stimato in € 1.303.616,35 i costi della manodopera e previsto 540 giorni quale tempo utile per dare ultimate le opere.

In generale, per l'individuazione della migliore offerta secondo il criterio dell'oevp, il disciplinare di gara prevede di assegnare 80 punti per l'offerta tecnica, 15 punti per l'offerta di riduzione economica e 5 punti per l'offerta di riduzione temporale.

La riduzione temporale massima ammessa è di 60 giorni sul termine di ultimazione dei lavori.

Nel definire i criteri di selezione dell'offerta tecnica si è tenuto conto di quanto richiesto dal D.L. 77/2021.

Si richiamano altresì le disposizioni di cui al D.L. sopra citato relativamente agli impegni assunti, in caso di aggiudicazione, volti a promuovere l'occupazione giovanile sia quella femminile, oggetto di controllo in fase esecutiva.

Il bando di gara è stato pubblicato:

- sulla GUUE n. GU/S 2023/S 001-001599 del 02.01.2023 (data di trasmissione 28/12/2022);
- sulla GURI n. 1 del 02.01.2023 (data di trasmissione 29.12.2022);
- sul sito del MIT tramite applicativo Servizi Contratti Pubblici;
- sul sito dell'AdSP (sia all'interno della sezione gare telematiche che Amministrazione Trasparente)
- sul sito di Anac
- (in estratto) su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali.

Successivamente è stata disposta una proroga del termine, provvedendo alla pubblicazione con le stesse modalità sopra descritte.

Entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il giorno 14.02.2023, prorogato al 07.03.2023, sono pervenute n. 5 offerte.

Il Seggio di gara ha esaminato la documentazione amministrativa nelle sedute pubbliche del 08.03.2023 e 09.03.2023.

In data 09.03.2023 è stato adottato il provvedimento di esclusione/ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pubblicandolo sulla piattaforma digitale, dal quale risulta che tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla procedura e dandone comunicazione a tutti i soggetti partecipanti (mess. 45067).

Con Decreto n. 123 del 07.04.2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, composta da n. 3 soggetti esterni all'AdSP, esperti nel settore, chiamata a valutare le offerte tecniche ed economiche.

La Commissione ha esaminato le offerte tecniche, in seduta pubblica, in data 11.05.2023 (prima convocazione) e, in seduta riservata, in data 15.05.2023, 22.05.2023, 29.05.2023, 05.06.2023 e 12.06.2023.

In data 15.06.2023, in seduta pubblica, la Commissione ha reso noto i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta tecnica ed ha esaminato l'offerta economico – temporale, per l'assegnazione dei relativi punteggi.

Al termine delle operazioni, caricati a sistema i punteggi assegnati dalla Commissione, viene pubblicata la graduatoria:

| SEDUTA DI GARA | |
|---|---|
| OGGETTO GARA- PORTO DI PALERMO - ACQUASANTA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO ACQUASANTA - CUP I71J900020005 | |
| Seduta di gara pubblica | Chiusa |
| CIG | 957769431F |
| Tipologia | Procedura aperta |
| Dinamica | Offerta economicamente più vantaggiosa |
| Data di scadenza | 07 marzo 2023 |
| Importo a base d'asta | 14.979.679,71 € |
| Formula selezionata per calcolo soglia di anomalia | Formula economicamente più vantaggiosa |
| Soglia di anomalia | Soglia punteggio tecnico: 64.00000 - Soglia punteggio economico: 16.00000 |
| Stato graduatoria | Pubblicata |
| N° partecipanti ammessi | 5 |
| N° partecipanti esclusi | 0 |

1 2 3 4 5

Fase 5 - Aggiudicazione

| Graduatoria | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|------------------|-------|-----------------|
| Partecipante | Punteggio offerta tecnica | Punteggio offerta economica | Punteggio totale | Stato | Offerta anomala |
| CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L. | 74.0700000000 | Punteggio da criteri: 20.00000 | 94.07000 | | ✓ |
| Fincosit S.r.l. | 71.4000000000 | Punteggio da criteri: 18.31000 | 89.71000 | | ✓ |
| ADOR.MARE Srl | 66.6400000000 | Punteggio da criteri: 18.53000 | 85.17000 | | ✓ |
| R.C.M. Costruzioni S.r.l. / Zeta S.r.l. - Capofila: R.C.M. Costruzioni S.r.l. | 69.8200000000 | Punteggio da criteri: 15.16000 | 84.98000 | | |
| amec srl | 62.5700000000 | Punteggio da criteri: 19.44000 | 82.01000 | | |

Come si evince dall'ultimo verbale di gara, la Commissione Giudicatrice ha rilevato che n. 3 offerte (rispettivamente Consorzio Stabile Infratech s.c.a.r.l, Fincosit srl e Adormare S.r.l.) risultano anomale ai sensi dell'art. 97, co. 3 del D.lgs. 50/2016 .

In data 04.07.2023 è stato avviato dal RUP il procedimento di verifica dell'anomalia (nota Prot. 14807, 14808, 14809), avanzando apposita richiesta di spiegazioni sull'offerta ai sensi dell'art. 97, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e assegnando 15 giorni per il riscontro.

Successivamente, vista la relazione giustificativa presentata dall'o.e. primo in graduatoria, si è ritenuto opportuno richiedere (nota Prot. 16879 del 02.08.2023) ulteriori spiegazioni ad integrazione di quanto già prodotto.

Acquisiti i giustificativi richiesti, il RUP ha valutato l'offerta complessivamente non anomala e quindi congrua, formulando nella seduta pubblica del 27.09.2023 la proposta di aggiudicazione in favore dell'o.e. CONSORZIO STABILE INFRA. TECH S.C.AR.L, collocato primo in graduatoria.

In particolare, la miglior offerta - secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - è quella dell'operatore economico CONSORZIO STABILE INFRA. TECH S.C.AR.L – P.IVA e COD. FISC. 03256190830 – con sede a Sant'Agata di Militello (ME) Via Michele Amari n. 3 - che ha conseguito un punteggio complessivo di 94,07 punti su 100, di cui 74,07/80 per l'offerta tecnica, 5/5 per l'offerta temporale e 15/15 per l'offerta economico.

Il predetto operatore economico ha offerto una riduzione temporale di 60 giorni (rispetto ai 540 previsti quale tempo utile per l'ultimazione dei lavori) ed un ribasso percentuale del 14,50% sull'importo a base d'asta di € 14.979.679,71 ed inoltre ha indicato in € 1.254.000,00 i costi della manodopera e stimato in € 79.200,00 i costi aziendali per la salute e la sicurezza.

Il Consorzio ha indicato quali consorziate esecutrici:

- COSTRUZIONI BRUNO TEODORO SPA con sede in CAPO D'ORLANDO Via Consolare Antica 572/b Cod. Fisc. e P.IVA 02669810836;
- FRANCO GIUSEPPE S.R.L. con sede in ROCCELLA JONICA Via Sonnino, 13 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 01290430808

A decorrere dal 04.07.2023 sono state avviate, anche tramite FVOE (già AVCPass), le verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione sull'operatore economico.

Nel verbale 28/09/2023 riportati gli esiti relativi alla verifica del possesso dei requisiti che si sono concluse con esito favorevole.

Per quanto attiene le verifiche antimafia, si precisa che l'O.E. CONSORZIO STABILE INFRA. TECH S.C.AR.L SRL risulta tra le imprese iscritte in White List presso la prefettura di Messina con validità fino al 03.02.2023 e pertanto è stata inoltrata in data 04.07.2023 tramite BDNA richiesta di informativa antimafia (PR_MEUTG_Ingresso_0069883_20230704). Tale richiesta di informativa si intende estesa alle consorziate esecutrici COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A. e FRANCO GIUSEPPE S.R.L.

In fine, ai sensi del comma 9 dell'articolo 32 del D.Lgs.50/2016 si applica, per la stipula del contratto, il termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dagli art. 32, co. 8, del codice dei contratti e art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazione dalla L. 120/2020, in merito alla consegna in via d'urgenza dei lavori nelle more della verifica dei requisiti.

Tutto ciò premesso,

si propone

1) di approvare i risultati di gara relativi all'intervento denominato "PNC AL PNRR – PORTO DI PALERMO – PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO ACQUASANTA. CUP I71J19000020005 - CIG 957769431F."

2) di aggiudicare, in via efficace, l'appalto dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico **CONSORZIO STABILE INFRA. TECH S.C.AR.L – P.IVA e COD. FISC. 03256190830 – con sede a Sant'Agata di Militello (ME) Via Michele Amari n. 3** - che, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha

presentato la miglior offerta, con un punteggio complessivo di 94,07 punti su 100 ed offerto una riduzione temporale di 60 giorni, nonché un ribasso percentuale del 14,50% sull'importo a base d'asta di € 14.979.679,71

Per quanto sopra, l'importo complessivo di aggiudicazione dell'appalto è pari ad € 13.177.946,44, di cui:

- € 12.807.626,15 importo dei lavori al netto del ribasso offerto (14,50%);
- € 370.320,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La approvazione del nuovo quadro economico, a fronte del ribasso offerto, avverrà con successivo provvedimento.

I lavori in questione beneficiano del regime IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, giusta circolare n. 41/E dell'Agenzia delle Entrate, in quanto intervento finalizzato alla riqualificazione di infrastrutture portuali esistenti.

3) di dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto pari ad € 13.177.946,44 è finanziata, giusta Decreto n.398 del 28.12.2022 di approvazione del q.e. dell'intervento, con le somme di cui ai seguenti capitoli di spesa:

Cap. 211010.41 – imp 2022_02867 (ex imp. 10262) – 2022_02868 (ex imp 10263)

Cap. 211020.01 - imp.2022_03808 (ex imp 13137) – 2022_02869 (ex imp 10264) – FP2022

4) di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, la presente memoria e il decreto siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparenza, all'interno della sottosezione ritenuta idonea.

Il RUP
Ing. Enrico Petralia



Con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivente, n.q. di RUP, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Inoltre, trattandosi di opera connessa a finanziamento PNRR, secondo quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs. 36/2023 e dalle indicazioni contenute nel PNA 2022 nonché, per quanto applicabili, dalle disposizioni

contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti della suddetta Autorità, approvato con D.P. n.745 del 17/12/2020 e modificato con D.P. n. 394 del 22/12/2022, il sottoscritto n.q. di RUP

dichiara

- di non avere, direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla propria imparzialità ed indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della presente dichiarazione.

Il RUP

(Ing. Enrico Petralia)

