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Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti 


 
 


DECRETO n. 364 del 30/10/2023 
   


 
Oggetto: PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO 


INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE – NUOVA BANCHINA PER LA 
LOGISTICA – CUP Master: I61B21002290005 


- SUB. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE – 


INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA NAUTICA DA DIPORTO 


MOLO SOTTOFLUTTO - CUP: I67F21000030006 


o LAVORI PER LA REALIZZAZIONE EDIFICI PER LA LOGISTICA 


• Servizio di verifica progettazione - CIG: A01AE2BD2F 


Affidamento diretto servizio 


 
I L     P R E S I D E N T E 


  


- VISTO il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina 
del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016, in fase di aggiornamento ai sensi del nuovo 
Codice dei Contratti; 


- CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono 
tenute ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Progetto (già 
responsabile Unico del Procedimento) in possesso di adeguate competenze 
professionali rispetto all’intervento da realizzare; 


- VISTO il Decreto n. 268 del 28.07.2023 del Presidente di questa AdSP che attribuisce 
all'Ing. Enrico Petralia il ruolo di Dirigente dell'Area Tecnica, di Direttore Tecnico dei 
porti rientranti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia 
Occidentale nonché attribuisce al medesimo Ingegnere il ruolo di RUP ai sensi del D. 
Lgs. n. 36/2023 con riferimento agli interventi tecnici relativi ai porti di Palermo e Termini 
Imerese, salvo che sia diversamente stabilito e salve eventuali ipotesi incompatibilità 
e/o conflitti di interesse, a far data dal 1° settembre 2023; 


- DATO ATTO che l’Ing. Enrico Petralia, in quanto dirigente preposto all’unità 
organizzativa responsabile dell’intervento in oggetto, non trovandosi in situazione di 
incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse, è il RUP; 


- VISTO il Decreto n. 243 del 28.02.2020 relativo all’istituzione, all’interno di questa AdSP, 
della figura di Ufficiale Rogante e relativo Regolamento per la disciplina delle funzioni di 
Ufficiale Rogante della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, modificato con Decreto n. 
24 del 30.01.2023; 


- VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di 







 


 


  
 


Sicilia Occidentale, approvato con Decreto n. 44 del 15/02/2021 e modificato con 
Decreto n. 371 del 30.11.2022; 


- DATO ATTO del decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021 del Ministro delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la 
Coesione territoriale a mezzo del quale le risorse destinate alla misura M5C3 – 
Investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali” del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono state ripartite tra gli interventi di cui agli 
Allegati 1 e 2 e assegnate ai soggetti attuatori indicati nei medesimi allegati; 


- VISTO l’Atto d’Obbligo, connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministero per il 
sud e la coesione territoriale, sottoscritto in data 21/10/2022 con questa Autorità di 
Sistema Portuale, approvato con Decreto Direttoriale n. 263 del 10/11/2022 
debitamente registrato dalla Corte dei Conti, per l’intervento denominato: 
“COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE: Nuova banchina per la 
logistica”, CUP master I61B21002290005, per euro 36.000.000,00 articolato in: 


sub 1. “Porto di Termini Imerese - Piattaforma Logistica Intermodale - Infrastrutture per 


la logistica nautica da diporto molo sottoflutto”, CUP collegato I67F21000030006, 


per euro 14.000.000,00; 


sub 2. “Porto di Termini Imerese - Piattaforma Logistica Intermodale - Area tecnica a 


supporto della nautica da diporto”, CUP collegato I67F21000020006, per euro 


14.000.000,00; 


sub 3. “Porto di Termini Imerese - Piattaforma Logistica Intermodale – Rafforzamento 


terminal contenitori”, CUP collegato I67F21000010006, per euro 8.000.000,00; 


- VISTA la normativa espressamente e puntualmente richiamata nelle premesse e in 


narrativa del sopracitato Atto d’Obbligo, a cui deve obbligarsi e conformarsi l’Autorità di 


Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in quanto soggetto sottoscrittore, 


beneficiario e attuatore dell’intervento in oggetto; 


- VISTE le Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 


l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziari con le 


risorse del PNRR e del PNC pubblicate sulla GURI n. 309 del 30/12/2021; 


- VISTO il Regolamento UE 241/2021, art. 18 relativo alla conformità degli interventi al 


principio del “Do no Significant Harm” (DNSH) - che si traduce nel principio di “non 


arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”; 


- VISTA la circolare n. 32 del R.G.S. MEF del 30.12.2021 denominata “Piano Nazionale 


di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare 


danno significativo all'ambiente”; 


- VISTO il D.P. n. 224 del 22.06.2023 con il quale si è preso atto del quadro economico 


relativo all’intervento “PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO 


INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE – NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA – 


CUP Master: I61B21002290005. SUB.1) PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE 


– INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA NAUTICA DA DIPORTO MOLO 


SOTTOFLUTTO - CUP: I67F21000030006” dell’importo complessivo di € 


14.000.000,00, di cui € 12.800.000,00 per lavori ed € 1.200.000,00 per somme a 







 


 


  
 


disposizione; 


- VISTA l’allegata memoria, sottoscritta dal RUP, con la quale si propone l’esecuzione 
del servizio in oggetto, l’affidamento dello stesso nel rispetto della normativa applicabile 
per gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR/PNC, nonché l’approvazione della 
spesa complessiva di € 60.366,00, non imponibile IVA ex art. 9, co. 6, del DPR 
633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e 
successiva L. 296/2006  giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate, in quanto 
servizio direttamente connesso alla ristrutturazione di opere esistenti; 


- CONSIDERATO che il suddetto importo complessivo di € 60.366,00, potrà gravare sulle 
somme a disposizione del quadro di spesa di cui al D.P. n. 224 del 22.06.2023 relativo 
a sub.1) “Porto di Termini Imerese. Piattaforma Logistica Intermodale – Infrastrutture 
per la logistica nautica da diporto Molo Sottoflutto - CUP: I67F21000030006” nella 
apposita voce “B.5 - Spese attività tecniche connesse alla progettazione e Direzione 
lavori: collaborazione grafica, studi specialistici, verifica progetto art. 26 D.lgs. 50/2016”; 


- PRESO ATTO della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, situazioni di 
incompatibilità/inconferibilità resa dal RUP nella citata memoria; 


- VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.; 


- VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 


- VISTO il decreto–legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 
108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, ed in particolare gli articoli 48, “Semplificazioni in materia di affidamento dei 
contratti pubblici PNRR e PNC”, e 57 “Zone economiche speciali”; 


- RICHIAMATA la circolare del MIT del 12.07.2023 avente ad oggetto “Il regime giuridico 
applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC 
successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni 
operative”; 


- RICHIAMATO l’ulteriore parere del MIT (n. 2153/2023) con il quale si chiarisce che, per 
gli appalti aventi a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR 
o del PNC e alla stipula dei relativi; 


- VISTO il D.M. n.282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili. 


D E C R E T A  


Art. 1) Di autorizzare l’esecuzione del servizio in oggetto e la relativa spesa complessiva 


di € 60.366,00, di cui € 58.044,23 per competenze ed € 2.321,77 per contributo cassa 


previdenziale, IVA non imponibile; 


Art. 2) Di autorizzare il RUP a procedere, nel rispetto della normativa applicabile per gli 


interventi finanziati nell’ambito del PNRR, all’affidamento del servizio relativo a “PNRR 


ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA 


TERMINI IMERESE – NUOVA BANCHINA PER LA LOGISTICA – CUP Master: 


I61B21002290005. SUB.1) PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE – 


INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA NAUTICA DA DIPORTO MOLO 







 


 


  
 


SOTTOFLUTTO - CUP: I67F21000030006. Servizio di verifica progettazione - CIG: 


A01AE2BD2F”; 


Art. 3) Di dare atto che il suddetto importo complessivo di € 60.366,00, IVA non 


imponibile, è finanziato con le somme a valere sul PNRR – Missione 5 – Componente 


3 – Investimento 4 – Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES) giusto atto 


d’Obbligo sottoscritto in data 21/10/2022 approvato con Decreto Direttoriale del 


Ministero Trasporti n. 263 del 10/11/2022 e debitamente registrato alla Corte dei Conti; 


Art. 4) Di dare atto che il suddetto importo complessivo di € 60.366,00, IVA non 


imponibile sarà finanziato con le somme a disposizione del quadro economico di cui al 


D.P. n. 224 del 22.06.2023 “Porto di Termini Imerese. Completamento Infrastruttura 


Termini Imerese – Nuova Banchina per la Logistica – CUP MASTER: 


I61B21002290005. Sub.1) Piattaforma Logistica Intermodale – Infrastrutture per la 


logistica nautica da diporto Molo Sottoflutto - CUP: I67F21000030006” nella apposita 


voce “B.5 - Spese attività tecniche connesse alla progettazione e Direzione lavori: 


collaborazione grafica, studi specialistici, verifica progetto art. 26 D.lgs. 50/2016” – 


Impegno 2023_01712.004 - Cap. 211010.054 


Art. 5) Nelle more dell'effettivo trasferimento delle somme oggetto del finanziamento in 


parola, i pagamenti all’Operatore Economico saranno effettuati a titolo di anticipazione 


con le risorse finanziarie proprie dell'Ente; 


Art. 6) Di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente 


decreto e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Ufficio 


Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione 


nella sezione dell’Amministrazione Trasparenza, all’interno della sottosezione ritenuta 


idonea. 


IL PRESIDENTE 
             (Dott. Pasqualino Monti)  
 


Il Direttore Tecnico  
(Ing. Enrico Petralia) 


 
 


 
 


Per la disponibilità del capitolo 
e per l’impegno di spesa 


AREA FINANZIARIA 
IL DIRIGENTE F.F. 


(Dott.ssa Barbara Fresta) 
 
 
 
 
 


VISTO: Il Segretario Generale 
(Dott. Luca Lupi) 
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Ministero delle Infrastrutture e 


dei Trasporti 


MEMORIA D’UFFICIO 


 


OGGETTO: PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO 


INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE – NUOVA BANCHINA PER 


LALOGISTICA – CUP Master: I61B21002290005 


- SUB. PIATTAFORMA LOGISTICA INTERMODALE – 


INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA NAUTICA DA DIPORTOMOLO 


SOTTOFLUTTO - CUP: I67F21000030006 


o LAVORI PER LA REALIZZAZIONE EDIFICI PER LA LOGISTICA 


• Servizio di verifica progettazione - CIG: A01AE2BD2F 


Affidamento diretto servizio 


 
Con il Decreto n. 224 del 22.06.2023 è stato approvato il quadro economico 


dell’intervento “Porto di Termini Imerese. Piattaforma Logistica Intermodale – Infrastrutture 


per la logistica nautica da diporto Molo Sottoflutto - CUP: I67F21000030006” finanziato per 


€ 14.000.000,00 con fondi del PNRR ZES. 


Con riferimento alle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC si richiama 


il Decreto Legge n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. 108/2021 sulla “Governance del Piano 


nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 


amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.  


Il suddetto Decreto Legge ha introdotto tra l’altro le misure volte a promuovere le pari 


opportunità nonché l’inclusione lavorativa delle persone disabili, di giovani e di donne nei 


contratti pubblici con le risorse del PNRR e del PNC. 


Successivamente con il Decreto n. 241 del 30.06.2023 è stato affidato alla società 


Monaco Architetti Associati STP s.n.c., il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva del 


predetto intervento. 


Pertanto occorre procedere al servizio di verifica del progetto esecutivo relativo 


all’intervento in oggetto. 


In relazione alla procedura di affidamento, pur in vigenza del nuovo codice dei 


contratti pubblici e delle concessioni (D.Lgs. 36/2023), trattandosi di intervento da realizzare 


nell’ambito del PNRR, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al D.L. 


77/2021 (C.d. Decreto Semplificazioni Bis), convertito con modificazione dalla L. 108/2021, 


che ha introdotto disposizioni speciali in materia di Governance per il PNRR e ulteriori 


disposizioni in materia di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative.  
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Considerato che il D.L. 77/2021 rinvia alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016, 
l’appalto in questione è regolato dal vecchio codice dei contratti (D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)  


L’importo base del corrispettivo è stato computato ai sensi dell’art. 4 del D.M. 


Giustizia 17/06/2016 (“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 


qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, co. 8, del D.lgs. 


50/2016”) tenendo conto dell’importo lordo del progetto pari ad € 10.140.000,00. Il calcolo 


del predetto corrispettivo elaborato mediante foglio sul sito di calcolo 


www.professionearchitetto.it è agli atti di questo Ufficio. 


L’importo base di cui sopra ammonta ad € 68.287,33, di cui € 59.380,29 per 
competenze ed € 8.907,04 per spese ed oneri accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA di 
legge se dovuta. Si specifica che le spese e gli oneri accessori sono stati computati nella 
misura forfettaria del 15,00% del compenso. Detto importo comprende tutte le spese relative 
al servizio (spese per spostamenti, vitto, stampa tavole progetto etc.).  


In ragione del corrispettivo base lordo del servizio (€ 68.287,33), si richiama l’art.1, 


co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., secondo il quale per gli appalti di servizi (ivi 


compresi quelli di ingegneria e architettura) d’importo inferiore ad € 139.000,00 la Stazione 


Appaltante procede mediante affidamento diretto. 


In particolare, facendo seguito alla consultazione dell’Albo informatico di questo Ente, 


sezione “Tecnici progettisti e assimilati”, circa la disponibilità di Operatori Economici di cui 


all’art. 46 del D.lgs. 50/2016, è stato individuato il profilo di Sigma Ingegneria s.r.l., P. IVA 


e C.F. 02639310826, con sede in Palermo, via della Libertà n. 201/a. 


Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 il requisito previsto per servizi di verifica 


preventiva della progettazione d’importo lavori inferiore ad euro venti milioni è il possesso 


di certificazione di qualità. 


La scelta del suddetto Operatore è stata operata in relazione al curriculum, al 


possesso di certificazione di qualità nonché alla disponibilità all’immediato espletamento 


dell’incarico. 


In tema di pari opportunità e inclusione lavorativa con riferimento al disposto di cui 


all’art. 47, co. 7 dell’anzidetto D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. 108/2021, si ritiene 


che l’oggetto del contratto, l’importo dello stesso, la specifica professionalità in campo 


tecnico unitamente al possesso della certificazione di qualità, rendano particolarmente 


difficoltosa l’applicazione delle misure di cui al comma 4 del medesimo articolo, le quali si 


porrebbero in contrasto con gli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, 


nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 


Pertanto con richiesta di preventivo ID. n°1834 del 09.10.2023, inviata attraverso la 


piattaforma telematica di questa AdSP, l’Operatore Economico (di seguito “OE) è stato 


invitato a produrre entro il 12.10.2023 la propria offerta per il servizio in oggetto (preventivo 


formulato mediante ribasso unico percentuale su importo base del servizio). 


In risposta al suddetto invito la società Sigma Ingegneria s.r.l. in data 11.10.2023 ha 


offerto il ribasso del 15,00% sull’importo base del servizio. 
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L’importo netto per l’espletamento del servizio è quindi quantificato in € 60.366,00, di 


cui € 58.044,23 per competenze al netto del ribasso offerto ed € 2.321,77per contributo 


cassa previdenziale. 


Si specifica che: 


− il servizio è non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 3, 
co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006  
giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate del 21/04/2008, in quanto 
prestazione direttamente connessa alla ristrutturazione/riqualificazione di opere 
esistenti; 


− il corrispettivo dell’appalto è determinato interamente a corpo; 


− il tempo utile per l’ultimazione del servizio è di 20 giorni naturali consecutivi che 
decorrono dalla data di trasmissione all’O.E. del progetto da parte del RUP; in ogni 
caso il servizio di verifica dovrà concludersi con l’emissione del Rapporto finale entro 
e non oltre il 14.11.2023, pena la perdita del finanziamento assegnato con fondi 
PNRR ZES; 


− l’importo del servizio resta forfettario e invariabile, anche al variare dell’importo del 
progetto esecutivo, con una franchigia del venti per cento in aumento e/o diminuzione 
del presunto importo di € 10.140.000,00; 


− il pagamento del corrispettivo del servizio sarà effettuato, previo accertamento della 
regolare esecuzione dello stesso come appresso specificato: 


o 70% alla consegna del rapporto conclusivo di verifica; 


o 30% alla validazione del progetto esecutivo; 


− la liquidazione del compenso è subordinata al buon esito delle verifiche sul possesso 
dei requisiti (Durc, Certificato del casellario giudiziario e Certificazione regolarità 
fiscale). 


La verifica della documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 


50/2016 è effettuata dall’Ufficio Gare di questa AdSP. 


In particolare, è stata già verificata la regolarità contributiva dell’OE Sigma Ingegneria 


s.r.l., C.F. 02639310826, mediante DURC INARCASSA.1538972.25-09-2023 scadenza 


25.01.2024. 


L’atto di affidamento del servizio in oggetto sarà sottoscritto dal RUP ai sensi dell’art. 


10 del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di questa AdSP approvato con 


Decreto n. 44 del 15/02/2021 e modificato con Decreto n. 371 del 30.11.2022. 


Stante quanto sopra si propone: 


1) Di autorizzare l’esecuzione del servizio in oggetto e la relativa spesa complessiva di 


€ 60.366,00, di cui € 58.044,23 per competenze ed € 2.321,77 per contributo cassa 


previdenziale, IVA non imponibile; 


2) Di autorizzare il RUP a procedere, nel rispetto della normativa applicabile per gli 


interventi finanziati nell’ambito del PNRR, all’affidamento del servizio relativo a 


“PNRR ZES - PORTO DI TERMINI IMERESE. COMPLETAMENTO 


INFRASTRUTTURA TERMINI IMERESE – NUOVA BANCHINA PER LA 


LOGISTICA – CUP Master: I61B21002290005. SUB.1) PIATTAFORMA LOGISTICA 


INTERMODALE – INFRASTRUTTURE PER LA LOGISTICA NAUTICA DA 
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DIPORTO MOLO SOTTOFLUTTO - CUP: I67F21000030006. Servizio di verifica 


progettazione - CIG: A01AE2BD2F”; 


3) Di dare atto che il suddetto importo complessivo di € 60.366,00, IVA non imponibile, 


è finanziato con le somme a valere sul PNRR – Missione 5 – Componente 3 – 


Investimento 4 – Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES) giusto atto 


d’Obbligo sottoscritto in data 21/10/2022 approvato con Decreto Direttoriale del 


Ministero Trasporti n. 263 del 10/11/2022 e debitamente registrato alla Corte dei 


Conti; 


4) Di dare atto che il suddetto importo complessivo di € 60.366,00, IVA non imponibile, 


sarà finanziato con le somme a disposizione del quadro economico di cui al D.P. n. 


224 del 22.06.2023 “Porto di Termini Imerese. Completamento Infrastruttura Termini 


Imerese – Nuova Banchina per la Logistica – CUP MASTER: I61B21002290005. 


Sub.1) Piattaforma Logistica Intermodale – Infrastrutture per la logistica nautica da 


diporto Molo Sottoflutto - CUP: I67F21000030006” nella apposita voce “B.5 - Spese 


attività tecniche connesse alla progettazione e Direzione lavori: collaborazione 


grafica, studi specialistici, verifica progetto art. 26 D.lgs 50/2016” – Impegno 


2023_01712.004 - Cap. 211010.054 


5) Nelle more dell'effettivo trasferimento delle somme oggetto del finanziamento in 


parola, i pagamenti all’Operatore Economico saranno effettuati a titolo di 


anticipazione con le risorse finanziarie proprie dell'Ente; 


6) Di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente decreto 


e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Ufficio 


Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta 


pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione Trasparenza, all’interno della 


sottosezione ritenuta idonea. 


 


Con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivente, n.q. di RUP dichiara: 


− che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di 
incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, 
dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell’AdSP; 


− di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale futura situazione di 
conflitto di interessi, anche potenziale.     


         Il RUP  


        (Ing. Enrico Petralia) 
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