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DECRETO N. 33 DEL 30.01.2024 
 
 


Oggetto: PORTO DI PALERMO - SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER 
LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNC AL PNRR NEI 
PORTI ACQUASANTA E ARENELLA.  
CUP: I71J19000020005 - consolidamento molo sopraflutto porto Acquasanta 
CUP: I71J19000040005 - completamento molo foraneo porto Arenella 
CIG : in definizione 


- Determina a contrarre 


 
I L  P R E S I D E N T E  


 
 


VISTO il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina 
del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016, in fase di aggiornamento a seguito dell’entrata in 
vigore del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 36/2023; 


CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono 
tenute ad individuare, con atto formale, il RUP in possesso di adeguate competenze 
professionali rispetto all’intervento da realizzare; 


VISTO il Decreto n. 268 del 28.07.2023 del Presidente di questa AdSP che attribuisce 
all'Ing. Enrico Petralia il ruolo di Dirigente dell'Area Tecnica, di Direttore Tecnico dei porti 
rientranti nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia 
Occidentale nonché attribuisce al medesimo Ingegnere il ruolo di RUP con riferimento 
agli interventi tecnici relativi ai porti di Palermo e Termini Imerese, salvo che sia 
diversamente stabilito e salve eventuali ipotesi incompatibilità e/o conflitti di interesse, 
a far data dal 1° settembre 2023; 


DATO ATTO che l’Ing. Enrico Petralia, in quanto dirigente preposto all’unità 
organizzativa responsabile dell’intervento in oggetto, non trovandosi in situazione di 
incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse, è il RUP;   


VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 
13.08.2021 con cui è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito 
portuale sinergici e complementari al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), 
come elencati nell’Allegato 1 al citato decreto, con espressa individuazione del soggetto 
attuatore e del CUP, ammessi a finanziamento statale a valere sulle risorse del Piano 
Complementare, di cui all’art. 1, co. 2, lett. c), del D.L. 59/2021, convertito con 
modificazione dalla L. 101/2021; 


CONSIDERATO che tra gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma di cui al 
D.M. 330/2021, di cui questa AdSP è soggetto attuatore, sono compresi gli interventi 
denominati: 


‒ “Consolidamento molo sopraflutto Acquasanta – CUP I71J19000020005”, 


ammesso a finanziamento per l’importo di € 12.000.000,00, nonché l’intervento 


denominato  







 


2 
 


‒ “Completamento molo foraneo porto Arenella, CUP: I71J19000040005,” 


ammesso a finanziamento per l’importo di € 19.000.000,00; 


VISTO l’Accordo Procedimentale n. 32174 del 04.11.2021 tra il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sicilia Occidentale, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 390 del 
17.11.2021; 


VISTE le Linee Guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 
l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziari con le 
risorse del PNRR e del PNC pubblicate sulla GURI n. 309 del 30.12.2021; 


VISTO il Regolamento UE 241/2021, art. 18 relativo alla conformità degli interventi al 
principio del “Do no Significant Harm” (DNSH) - che si traduce nel principio di “non 
arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”; 


VISTA la circolare n. 32 del R.G.S. MEF del 30.12.2021 denominata “Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare 
danno significativo all'ambiente”; 


VISTO il Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 91/2022, che all’art. 26 comma 6 prevede che le stazioni appaltanti adeguino i quadri 
economici delle procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore del Decreto 
stesso per fare fronte all’adeguamento dei prezzi ai sensi del comma 2 e del comma 3 
dell’art. 26 del Decreto Legge n. 50 del 17.05.2022; 


VISTO il Decreto del 18.11.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 
278 del 28/11/2022, con il quale l’intervento denominato “Consolidamento molo 
sopraflutto Acquasanta – CUP I71J19000020005” è stato ammesso al fondo per le 
opere indifferibili, per un importo di € 4.100.000,00; 


VISTO il Decreto MEF - RGS n. 154 del 19.05.2023 con cui si assegnano le risorse del 
“Fondo per l’Avvio di opere indifferibili”, per un importo di € 2.790.290,35 per l’intervento 
denominato “Completamento molo foraneo porto Arenella, CUP: I71J19000040005”;  


VISTO il Decreto n. 398 del 28.12.2022 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori 
“PORTO DI PALERMO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOLO DI 
SOPRAFLUTTO ACQUASANTA” e del relativo quadro economico dell’importo 
complessivo pari a € 18.500.000,00, di cui € 15.350.000,00 per lavori, compresi oneri 
della sicurezza, e € 3.150.000,00 per somme a disposizione della Stazione appaltante; 


VISTO il Decreto n. 428 del 29.11.2023 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori 
“PORTO DI PALERMO – COMPLETAMENTO MOLO FORANEO PORTO ARENELLA 
- CUP: I71J19000040005” e del relativo quadro economico dell’importo complessivo 
pari a € 21.790.290,35 di cui € 19.680.743,87 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, 
ed € 2.109.546,48 per somme a disposizione della Stazione appaltante; 


VISTO il Decreto n. 449 del 06.12.2023 con cui questa AdSP ha determinato di avviare 
la procedura di gara per l’esecuzione del Monitoraggio Ambientale dell’intervento di 
Consolidamento del Molo di Sopraflutto del porto dell’Acquasanta (CIG A02CAD8931) 
per una spesa complessiva di € 302.491,80, IVA non imponibile (IMP. 
2022_02868.005), di cui si dà atto che la gara non è stata avviata; 


VISTA l’allegata memoria, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, con 
la quale si propone di autorizzare l’esecuzione del “Servizio di monitoraggio ambientale 
per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNC al PNRR nei porti Acquasanta e 
Arenella”,di autorizzare la relativa spesa complessiva di € 786.000,00, di autorizzare il 
RUP ad avviare la procedura aperta per l’affidamento del servizio e di dare atto che alla 
spesa complessiva di € 786.000,00 si farà fronte come segue: 
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- € 302.491,80 per il monitoraggio dell’intervento da eseguire al Porto 


dell’Acquasanta (CUP: I71J19000020005), con le somme a disposizione del 


quadro economico di cui al D.P. n. 398 del 28.12.2022, già impegnate con D.P. 


n. 449 del 06.12.2023 (IMP. 2022_02868.005), pertanto non è necessario un 


ulteriore impegno di spesa; 


- € 483.508,20, per il monitoraggio dell’intervento da eseguire al Porto dell’Arenella 


(CUP: I71J19000040005), con le somme a disposizione del quadro economico 


di cui al D.P. n. 428 del 29.11.2023 ed in particolare per € 415.000,00 alla voce 


B.1 e per € 68.508,20 alla voce B.2 – IMP 2022 / 00199.021; 


VISTO il quadro economico, IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 
3, co. 13, del D.L. 90/1990 conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006 
giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate, in quanto intervento di ampliamento, 
ammodernamento e riqualificazione degli impianti portuali già esistenti – articolato come 
appresso: 


 


A.1 
Monitoraggio ambientale 
Acquasanta 


€ 270.000,00 
 


 


 


Totale A.1 – monitoraggio ambientale 
Acquasanta – base d’asta 


 
€ 270.000,00 


 


A.2.1  
Incentivo funzioni tecniche (80% 
del 2% di A) 


 
€ 4.320,00  


 


A.2.2  
Incentivo innovazioni 
tecnologiche (20% del 2% di A) 


 
€ 1.080,00  


 


A.2.3 IRAP (8,50% di A.2.1) € 367,20 
 


 


A.2.4 Imprevisti (<10% di A) € 26.724,60   


  


Totale A.2 – Somme a 
disposizione 
dell’Amministrazione - 
Acquasanta   


 
€ 32.491,80 


 


A)  Importo Complessivo monitoraggio ambientale 
Acquasanta CUP:I71J19000020005 € 302.491,80 € 302.491,80 


B.1 Monitoraggio ambientale Arenella € 431.255,04 
 


 


 


Totale B.1 - Monitoraggio ambientale Arenella 
– base d’asta 


 
€ 431.255,04 


 


B.2.1  
Incentivo funzioni tecniche (80% 
del 2% di A) 


 
€ 6.900,08  


 


B.2.2  
Incentivo innovazioni 
tecnologiche (20% del 2% di A) 


 
€ 1.725,02  


 


B.2.3 IRAP (8,50% di B.2.1) € 586,51   


B.2.4 Imprevisti (<10% di A) € 43.041,55  
 


  


Totale B.2 - Somme a 
disposizione 
dell’Amministrazione - Arenella   


 
€ 52.253,16 


 


B) Importo complessivo monitoraggio ambientale 
Arenella CUP:I71J19000040005 € 483.508,20 € 483.508,20 


 
Totale (A+B)  € 786.000,00 
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VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.; 


VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.; 


VISTO il D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla 
L. 120/2020; 


VISTO il D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021; 


VISTO l’art. 225 co. 8 del D.lgs. 36/2023; 


RICHIAMATA la circolare del MIT del 12.07.2023 avente ad oggetto “Il regime giuridico 
applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC 
successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni 
operative”;  


RICHIAMATO l’ulteriore parere del MIT (n. 2153/2023) con il quale si chiarisce che, per 
gli appalti aventi a oggetto interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR 
o del PNC e alla stipula dei relativi contratti, il nuovo codice (D.lgs. 36/2023) non trova 
sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-
PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida 
realizzazione di tali opere”;  


VISTO il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di 
Sicilia Occidentale, approvato con Decreto n. 44 del 15.02.2021 e aggiornato con 
Decreto n. 371 del 30.11.2022; 


VISTO il Decreto n. 243 del 28.02.2020 di istituzione, all’interno di questa AdSP, della 
figura di Ufficiale Rogante e relativo Regolamento per la disciplina delle funzioni di 
Ufficiale Rogante della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, modificato con Decreto 
n.24 del 30.01.2023; 


VISTO il Regolamento interno sui poteri di firma degli atti di questa AdSP, approvato 
con Decreto n. 261 del 24.07.2023, entrato in vigore dal 01.08.2023.  


VISTO il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili; 


 


DECRETA 


Art. 1  
Si autorizza l’esecuzione del “Servizio di monitoraggio ambientale per la realizzazione 
degli interventi finanziati dal PNC al PNRR nei porti Acquasanta e Arenella” e la relativa 
spesa complessiva di € 786.000,00, di cui € 701.255,04 per corrispettivo del servizio 
e € 84.744,96 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
Art. 2  
Si autorizza il RUP ad avviare, nel rispetto della normativa applicabile per gli interventi 
finanziati nell’ambito del PNRR e PNC, la procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio per l’importo a base d’asta di € 701.255,04, 
IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del Dpr 633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990; 
 
Art. 3 
La spesa complessiva di € 786.000,00 sarà finanziata per come di seguito riportato: 
 


‒ € 302.491,80 per il monitoraggio dell’intervento da eseguire al Porto 
dell’Acquasanta (CUP: I71J19000020005), con le somme a disposizione del 
quadro economico di cui al D.P. n. 398 del 28.12.2022, già impegnate con D.P. 
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n. 449 del 06.12.2023 -  IMP. 2022_02868.005, pertanto non è necessario un 
ulteriore impegno di spesa; 
 


‒ € 483.508,20, per il monitoraggio dell’intervento da eseguire al Porto 
dell’Arenella (CUP: I71J19000040005), con le somme a disposizione del quadro 
economico di cui al D.P. n. 428 del 29.11.2023 ed in particolare per  
€ 415.000,00 alla voce B.1 e per € 68.508,20 alla voce B.2 di detto quadro IMP 
2022 / 00199.021; 


 
Art. 4 
Si dispone che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il decreto unitamente 
alla memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Ufficio 
Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta 
pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione Trasparente, all’interno della 
sottosezione ritenuta idonea. 
 


                  IL PRESIDENTE  
                (Dott. Pasqualino Monti)  


   


 


Il Direttore Tecnico e RUP 


           (Ing. Enrico Petralia) 


 
 
 


 
 
 


Per la disponibilità del capitolo 
e per l’impegno di spesa 


AREA FINANZIARIA 
IL DIRIGENTE F.F. 


(Dott.ssa Barbara Fresta) 
 
 
 
 
 
 


VISTO: Il Segretario Generale 
(Dott. Luca Lupi) 
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Oggetto: PORTO DI PALERMO - SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNC AL PNRR 
NEI PORTI ACQUASANTA E ARENELLA.  
CUP: I71J19000020005 - consolidamento molo sopraflutto porto Acquasanta 
CUP: I71J19000040005 - completamento molo foraneo porto Arenella 
CIG : in definizione 


- Determina a contrarre 


MEMORIA D’UFFICIO 
 


La presente fa riferimento a due interventi finanziati dal programma PNC al 
PNRR (di cui al D.M. 330/2021), da realizzare nella zona settentrionale dell’Ambito 
Portuale di Palermo, come di seguito indicati: 


 
a) CONSOLIDAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO PORTO 


ACQUASANTA CUP:I71J19000020005, dell'importo complessivo di € 
18.500.000,00, ;  


b) COMPLETAMENTO MOLO FORANEO PORTO ARENELLA 
CUP:I71J19000040005; dell'importo complessivo di € 21.790.290,35  
 


Entrambi i lavori sono stati aggiudicati e sono attualmente in corso le verifiche 
di ottemperanza alle condizioni ambientali presenti nei rispettivi provvedimenti di 
compatibilità ambientale: Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 102 del 20.06.2022 
per l’intervento di Consolidamento del Molo di Sopraflutto del Porto dell’Acquasanta; 
Decreto del Ministero dell’Ambiente n.456 del 03.10.2023 per l’intervento di 
Completamento del Molo Foraneo del Porto dell'Arenella.  


Nelle more della conclusione delle suddette verifiche di ottemperanza, con 
Decreto n. 449 del 06.12.2023 questa AdSP ha determinato di avviare la procedura di 
gara per l’esecuzione del Monitoraggio Ambientale dell’intervento di Consolidamento 
del Molo di Sopraflutto del porto dell’Acquasanta, per un importo a base di gara di  
€ 270.000,00, IVA non imponibile (IMP. 2022_02868.005), gara non ancora avviata 
contrassegnata dal seguente CIG A02CAD8931. 


In considerazione della parziale sovrapposizione delle aree di competenza dei 
monitoraggi ambientali dei due interventi oltre che dei tempi di realizzazione, al fine di 
avere un riferimento unico per la metodologia di acquisizione e per la gestione dei dati 
del monitoraggio ambientale, risulta opportuno affidare i due monitoraggi ambientali 
ad un unico Operatore Economico (OE). Ciò anche in relazione a quanto indicato nel 
Parere n. 188 del 03.08.2023 della Commissione Tecnica VIA dei Lavori di 
Completamento del molo Foraneo Porto Arenella, nella Condizione n.1 di cui si 
riportata uno stralcio:  


 
“Relativamente agli eventuali effetti cumulativi nella fase di 


cantiere e di esercizio tra la nuova mantellata per il Molo Foraneo dell’ 
Acquasanta e il Completamento del Molo Foraneo del Porto dell' 
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Arenella, il Proponente dovrà porre in atto le dovute misure affinché non 
ci siano sovrapposizioni dei relativi impatti tra i due cantieri. Qualora ci 
fossero sovrapposizioni adeguare il PMA sentita l’Arpa competente.” 


 
Pertanto il servizio non può essere suddiviso in lotti, in quanto solo eseguendo 


unitariamente i due monitoraggi ambientali sarà possibile valutare e gestire 
efficacemente le eventuali sovrapposizioni tra gli impatti dei due interventi.  


L’importo complessivo dei due monitoraggi ambientali è di € 786.000,00 non 
imponibile, di cui € 701.255,04 per i servizi di monitoraggio a base d’asta e €84.744,96 
per somme a disposizione dell’Amministrazione. Tale importo complessivo è suddiviso 
tra i due interventi (Acquasanta e Arenella) come segue: 


 


A.1 
Monitoraggio ambientale Acqua-
santa 


€ 270.000,00 
 


 


 


Totale A.1 – monitoraggio ambientale Acqua-
santa – base d’asta 


 
€ 270.000,00 


 


A.2.1  
Incentivo funzioni tecniche (80% 
del 2% di A) 


 
€ 4.320,00  


 


A.2.2  
Incentivo innovazioni tecnologi-
che (20% del 2% di A) 


 
€ 1.080,00  


 


A.2.3 IRAP (8,50% di A.2.1) € 367,20 
 


 


A.2.4 Imprevisti (<10% di A) € 26.724,60   


  


Totale A.2 – Somme a disposi-
zione dell’Amministrazione - 
Acquasanta   


 
€ 32.491,80 


 


A)  Importo Complessivo monitoraggio ambientale 
Acquasanta CUP:I71J19000020005 € 302.491,80 € 302.491,80 


B.1 Monitoraggio ambientale Arenella € 431.255,04 
 


 


 


Totale B.1 - Monitoraggio ambientale Arenella 
– base d’asta 


 
€ 431.255,04 


 


B.2.1  
Incentivo funzioni tecniche (80% 
del 2% di A) 


 
€ 6.900,08  


 


B.2.2  
Incentivo innovazioni tecnologi-
che (20% del 2% di A) 


 
€ 1.725,02  


 


B.2.3 IRAP (8,50% di B.2.1) € 586,51   


B.2.4 Imprevisti (<10% di A) € 43.041,55  
 


  


Totale B.2 - Somme a disposi-
zione dell’Amministrazione - 
Arenella   


 
€ 52.253,16 


 


B) Importo complessivo monitoraggio ambientale 
Arenella CUP:I71J19000040005 € 483.508,20 € 483.508,20 


 
Totale (A+B)  € 786.000,00 


 
Si specifica che l’importo complessivo del monitoraggio ambientale 


dell’Acquasanta di € 302.491,80 corrisponde con l’importo impegnato dal DP 
n.449/2023 pertanto non è necessario un ulteriore impegno di spesa. 
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Per il dettaglio sulle attività da eseguire, si rimanda ai due piani di monitoraggio 
ed ai relativi Computi metrici estimativi, di cui si riportano di seguito i quadri riassuntivi 
delle attività da svolgere. 


 


ATTIVITA' MONITORAGGIO ACQUASANTA IMPORTO 


Acque (set "ridotto" - tab. 2 PMA con sistema in continuo)  


attività esclusa 
dall'appalto perché 
affidata all'impresa 
esecutrice dei lavori 


Acque (set "completo" - tab. 3 PMA con prelievo campioni e analisi lab) 28.000,00 € 


Stato qualità prateria Posidonia e altre fanerogame marine 36.000,00 € 


Biocenosi dei fondi duri (transetti con OSS) 18.000,00 € 


Rilievo video HD con ROV (con sistema di posizionamento USBL) 39.000,00 € 


Rilievo con Side Scan Sonar (con elaborazione e restituzione dei dati) 45.000,00 € 


Rilievo con Multibeam (con elaborazione e restituzione dei dati) 51.000,00 € 


Atmosfera (centralina fissa) 15.000,00 € 


Rumore (con fonometro) 14.000,00 € 


Relazione periodica riepilogativa di tutte le attività di monitoraggio 24.000,00 € 


MONITORAGGIO AMBIENTALE ACQUASANTA - Importo a Base d’Asta 270.000,00 € 


 


ATTIVITA' MONITORAGGIO ARENELLA IMPORTO 


Rumore 48.338,90 € 


Atmosfera 61.860,60 € 


Ambiente Idrico 22.814,42 € 


Ambiente Marino 285.200,00 € 


Morfodinamica e Trasporto Solido 13.041,12 € 


MONITORAGGIO AMBIENTALE ARENELLA - Importo a Base d’Asta  431.255,04 € 


 
Ai fini IVA il servizio è non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 6, del DPR 


633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e 
successiva L. 296/2006 giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate del 
21/04/2008, in quanto prestazione direttamente connessa alla 
ristrutturazione/riqualificazione di opere esistenti. 


 
Le modalità ed i tempi di esecuzione delle attività di monitoraggio sono 


strettamente correlate ai rispettivi cronoprogrammi dei lavori principali. 
Il tempo stimato dell’attività di monitoraggio è di:  
- N. 43 anni per il monitoraggio Acquasanta;  
- N. 79 mesi per il monitoraggio Arenella.  
 
Il costo complessivo stimato della manodopera è di € 354.226,35 di cui  


€ 146.320,00 per il monitoraggio ambientale all’Acquasanta ed €207.906,35 per il mo-
nitoraggio ambientale all’Arenella. 


Nelle more che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica formalizzi 
le verifiche di ottemperanza per i due interventi, si ritiene di espletare la procedura di 
gara inserendo la seguente clausola di salvaguardia: 
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“…ai sensi del 1° comma, art. 106, del DLgs. n. 50/2016 sono consentite 
eventuali modifiche scaturenti da eventuali ulteriori prescrizioni, a prescin-
dere dal loro valore monetario, intendendo queste previste nei documenti di 
gara iniziali, con la presente clausola chiara, precisa e inequivocabile. 
La portata delle eventuali modifiche si ritiene impattante a costo zero o 
eventualmente contenute nell’ambito della previsione degli imprevisti; la na-
tura relativa a modalità di esecuzione inteso alla salvaguardia ambientale. 
Qualora le condizioni di dette eventuali modifiche attenessero alle variazioni 
dei prezzi e dei costi standard, le variazioni di prezzo in aumento o in dimi-
nuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari solo per l'ecce-
denza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in 
misura pari alla metà.  
Si assentisce sin da adesso che le stesse non apportano modifiche che 
avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto…”. 


 
Inoltre si considera che, in relazione alle tempistiche dei due lavori di cui effet-


tuare il monitoraggio, potrebbero scaturire ottimizzazioni sulle misurazioni da effet-
tuare, non preventivabili alla data odierna. Pertanto si propone di inserire la seguente 
ulteriore clausola nella documentazione di gara: 


"In considerazione del fatto che i Piani di Monitoraggio Ambientale dei due 
interventi previsti sul molo dell'Arenella e su quello dell'Acquasanta interes-
sano aree parzialmente coincidenti e che gli stessi interventi verranno ese-
guiti presumibilmente in fasi temporali contigue se non addirittura parzial-
mente sovrapponibili, l'operatore economico aggiudicatario dovrà valutare, 
di concerto con il Direttore dei Lavori ed il RUP, le eventuali sinergie tra i 
due PMA secondo i principi dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza 
previsti dal Codice. 
Pertanto le quantità delle indagini previste a base di gara potranno subire 
un'ottimizzazione in riduzione in funzione dell'effettivo cronoprogramma 
esecutivo degli interventi che redigerà l'appaltatore dei lavori, senza che 
l'operatore economico possa pretendere indennizzo alcuno." 


 
In relazione alla procedura di affidamento, pur in vigenza del nuovo codice dei 


contratti pubblici e delle concessioni (D.lgs. 36/2023), trattandosi di interventi da rea-
lizzare nell’ambito del PNRR, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui 
al D.L. 77/2021 (C.d. Decreto Semplificazioni Bis) convertito con modificazione dalla 
L. 108/2021, che ha introdotto disposizioni speciali in materia di Governance per il 
PNRR e ulteriori disposizioni in materia di accelerazione e snellimento delle procedure 
amministrative. 


Detta circostanza viene chiarita dalla circolare del MIT del 12.07.2023 avente 
ad oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti 
alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi 
e prime indicazioni operative” nonché dal parere del MIT (n. 2153/2023). 


 
Per quanto sopra, considerato che il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. rimanda alle di-


sposizioni del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l’appalto in questione è disciplinato dal citato 
decreto legislativo (vecchio codice dei contratti pubblici). 


Per l'affidamento del servizio, tenuto conto della natura del finanziamento otte-
nuto e delle tempistiche di attuazione, la procedura prescelta è quella aperta, sopra 
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soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con termini ridotti di cui ai 
decreti di semplificazione PNRR. 


 
Nel definire i requisiti di ammissione si terrà conto di quanto richiesto dal D.L. 


77/2021 e ss.mm.ii. sopra citato in merito all’inclusione giovanile e alle pari opportunità. 
 
Il criterio di selezione delle offerte, in quanto servizio afferente a procedure stan-


dardizzate regolate da norme tecniche, è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
co. 4, lett. b) del citato decreto legislativo.  


 
L’attività principale è rappresentata da campionamento e analisi di laboratorio 


riferiti al monitoraggio dell’ecosistema marino e pertanto, ai fini della qualificazione de-
gli operatori economici, è richiesto l’accreditamento, rilasciato ai sensi della normativa 
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 da organismi riconosciuti, nonché il possesso della certi-
ficazione ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la competenza dei 
laboratori di prova e taratura. 


 
Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di cui alle predette certificazioni. 
 
L’appalto di cui al presente provvedimento è unico ed attiene il monitoraggio 


delle due aree portuali Acquasanta ed Arenella, in luogo di quanto precedentemente 
determinato con D.P. 449/2023.  


Pertanto il CIG A02CAD8931 riportato nel decreto di avvio della procedura di 
gara Acquasanta (D.P. 449/2023) non sarà perfezionato e quindi automaticamente 
cancellato.  


 
Di contro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’appalto in oggetto è trac-


ciato dal CIG che sarà successivamente acquisiti e indicato nei documenti di gara cui 
saranno associati i CUP dei due interventi finanziati dal PNC-PNRR: CUP: 
I71J19000020005 CUP:I71J19000040005. 


 
 


Stante ciò, si propone: 
 


1) di autorizzare l’esecuzione del “Servizio di monitoraggio ambientale per la rea-
lizzazione degli interventi finanziati dal PNC al PNRR nei porti Acquasanta e 
Arenella” e la relativa spesa complessiva di € 786.000,00, di cui € 701.255,04 
per corrispettivo del servizio e € 84.744,96 per somme a disposizione dell’Am-
ministrazione  


2) di autorizzare il RUP ad avviare, nel rispetto della normativa applicabile per gli 
interventi finanziati nell’ambito del PNRR e PNC, la procedura aperta ai sensi 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio per l’importo a base 
d’asta di € 701.255,04, IVA non imponibile; 


3) di fare fronte alla suddetta spesa di € 786.000,00, per come di seguito riportato:  
‒ € 302.491,80 per il monitoraggio dell’intervento da eseguire al Porto 


dell’Acquasanta (CUP: I71J19000020005), con le somme a disposizione 
del quadro economico di cui al D.P. n. 398 del 28.12.2022, già impegnate 
con D.P. n. 449 del 06.12.2023 - IMP. 2022_02868.005, pertanto non è 
necessario un ulteriore impegno di spesa; 
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‒ € 483.508,20, per il monitoraggio dell’intervento da eseguire al Porto 
dell’Arenella (CUP: I71J19000040005), con le somme a disposizione del 
quadro economico di cui al D.P. n. 428 del 29.11.2023 ed in particolare 
per € 415.000,00 alla voce B.1 e per € 68.508,20 alla voce B.2 di detto 
quadro - IMP 2022 / 00199.021; 


4) di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il decreto 
unitamente alla memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale 
all’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e cor-
retta pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione Trasparente, all’interno 
della sottosezione ritenuta idonea. 


 
 


 


Con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivente, n.q. di RUP, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, 


dichiara 


− che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incom-
patibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT 
vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell’AdSP; 


− di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto 
di interessi, anche potenziale.  


 
Inoltre, trattandosi di opera connessa a finanziamento PNRR, secondo quanto previsto dall’art.16 del 
D.Lgs. 36/2023 e dalle indicazioni contenute nel PNA 2022 nonché, per quanto applicabili, dalle 
disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti della suddetta Autorità, approvato 
con D.P. n.745 del 17/12/2020 e modificato con D.P. n. 394 del 22/12/2022, il sottoscritto n.q. di RUP 
 


dichiara 


− di non avere, direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro in-
teresse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla 
propria imparzialità ed indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella 
fase di esecuzione  


− di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al contenuto della pre-
sente dichiarazione.  
 
 


               Il RUP  
           (Ing. Enrico Petralia) 
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