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                                                             Ufficio Gare Appalti e Contratti/Mes 


 
                 


Memoria d’Ufficio 
 
Oggetto: PORTO DI PORTO EMPEDOCLE. DEMOLIZIONE DEI FABBRI-CATI SITI IN AREA 
EX MONTEDISON LIMITROFA AL PRIMO BRACCIO DEL MOLO LEVANTE 
(BANCHINASCIANGULA) CUP I42B19000020001 - CIG: A0281300BD 


Aggiudicazione  
 
     
Con Decreto n. 397 del 14.11.2023 (Determina a contrarre) è stato autorizzato l’avvio della 
procedura di gara per l’affidamento dell’intervento denominato “PORTO DI PORTO 
EMPEDOCLE. DEMOLIZIONE DEI FABBRI-CATI SITI IN AREA EX MONTEDISON 
LIMITROFA AL PRIMO BRACCIO DEL MOLO LEVANTE (BANCHINASCIANGULA) CUP 
I42B19000020001”.  
 
Il progetto esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, è stato verificato e validato dal RUP 
in dato 07.11.2023.  
 
Il progetto prevede la demolizione dell’ultimo edificio, denominato “Corpo D”, del complesso 
edificato ex Montedison, sito in area limitrofa al primo braccio del Molo di Levante del porto di 
Porto Empedocle. 
 
Il quadro economico dell’intervento in questione è pari ad € 825.000,00 di cui € 686.297,03 per 
lavori ed € 138.702,97 per somme a disposizione della stazione appaltante.  
 
Con il citato decreto è stata quindi confermata la disponibilità finanziaria sul Capitolo 
211020.005 - FP2022 (IMP.2023_03086 - 2023_03087).  
 


Il RUP è stato quindi autorizzato ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, 
nel rispetto della normativa vigente, per l’importo complessivo di € 686.297,03, compreso € 
18.135,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
Trattandosi di intervento di riqualificazione, i lavori sono non imponibile IVA ai sensi dell’art. 9, 
co. 6, del DPR 633/72 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990. 
 
Con riferimento alla normativa applicabile, dal 1° luglio 2023 il nuovo codice dei contratti 
pubblici, entrato in vigore il 1° aprile 2023, ha acquisito efficacia e pertanto per l’appalto in 
questione trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.  
 
Per l’affidamento dei lavori in oggetto, tenuto conto dell’importo complessivo dell’appalto, è 
stata espletata una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 50, 
co 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ed individuando 
gli operatori economici da invitare tramite elenco (Albo Fornitori). 
 
Il valore complessivo dell’appalto è di € 686.297,03 di cui:  


- € 668.161,13 per importo lavori a base di gara;  
- € 18.135,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 


 
L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha  
 







  
   


stimato pari a € 91.956,96.  
 
Considerato che, come espressamente previsto dall’art. 41, co. 14 del citato D.lgs, “i costi della 
manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”, l’importo 
soggetto a ribasso è quindi pari ad € 576.204,17. 
 
La Stazione Appaltante ha individuato, ai sensi dell’art. 11 co. 2 del D.Lgs. 36/2023, quale 
contratto collettivo nazionale applicabile quello degli operai agricoli e florovivaisti. 
 
L’intera procedura (ID 1895 del 28.11.2023) è stata gestita in modalità telematica attraverso la 
piattaforma di e-procurement dell’Ente. 
 
Dall’elenco dei soggetti iscritti all’Albo Fornitori dell’Ente sono stati individuati dal RUP, nel 
rispetto del principio di rotazione, n. 6 operatori economici.  
 
Per la partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso delle seguenti qualificazioni: 


- categoria prevalente OS23 – classifica adeguata per € 686.297,03.  
 
Ai sensi dell’art. 54, co 1, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di offerta al ribasso, è prevista 
l’esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari 
o superiore a cinque.  
 
Entro il termine ultimo di presentazione delle offerte (ore 10.00 del 12.12.2023) sono pervenute 
n. 4 offerte.  
 
Il Seggio di gara, nominato con ordine di servizio n. 82 del 12.12.2023, ha esaminato la 
documentazione amministrativa nella seduta pubblica del 22.12.2023 ed eseguito 
contestualmente la verifica delle SOA.   
 
In data 08.01.2024 è stato adottato il provvedimento di esclusione/ammissione alla gara, 
pubblicato sulla piattaforma digitale, da cui risulta che tutti gli operatori economici sono stati 
ammessi alla procedura.  
 
In data 10.01.2024, il Seggio di gara si è riunito per l’apertura delle offerte economiche ed ha 
redatto la graduatoria sottostante: 
 


 
 







  
   


 
 


 


Non è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 54 del D.lgs. 36/2023 in 
quanto il numero di offerte ammesse non è pari o superiore a cinque unità.  
 
Per quanto sopra si evince quindi che l’operatore economico Edile Vna Soc. Coop. a r.l.  - 
p.iva 93035200844 - si è collocato primo in graduatoria, avendo presentato la migliore offerta 
economica, con un ribasso percentuale del 42,822% sull’importo a base d’asta e soggetto a 
ribasso (pari ad € 576.204,17), stimando in € 91.956,96 i costi della manodopera e in € 
6.000,00 i costi aziendali per la salute e la sicurezza.  
 
Il Seggio di gara ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione in favore del suddetto o.e.  
 
Lo stesso in pari data ha trasmesso al RUP le offerte complete presentate in gara per ogni 
valutazione di competenza.   
 
A far data dal 10.01.2024 sono state avviate, anche tramite AVCPass, le verifiche della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del 
D.lgs. 36/2023.  
 
Nel verbale del 16.01.2024, agli atti dell’amministrazione, sono riportati gli esiti delle verifiche 
sul possesso dei requisiti di carattere generale e sui requisiti di qualificazione per l’esecuzione 
dei lavori. 
 
In ordine all’informativa antimafia, si precisa che la società Edile Vna Soc. Coop. a r.l. risulta 
tra le imprese già iscritte presso la White List della Prefettura di Agrigento, seppur con validità 
scaduta e, pertanto, è stata inoltrata attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia, una nuova 
richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii. 
(PR_AGUTG_Ingresso_0003566_20240116). Detta richiesta risulta tutt’ora in istruttoria. 
 
Per quanto concerne i costi della manodopera, tenuto conto di quanto stimato dalla S.A. (€ 
91.956,96) e di quanto dichiarato dall’O.E. in sede di gara (€ 91.956,96), questi si ritengono 
congrui. 
 
Si richiamano le disposizioni del nuovo codice dei contratti in merito all’aggiudicazione 
dell’appalto, alla stipula del contratto ed alla consegna dei lavori. 
 
La proposta di aggiudicazione, come previsto all’art. 17, co. 5, del D.lgs. 36/2023 viene 
esaminata dall’organo competente che, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, 
dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, 
quindi immediatamente efficace. 
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e l’offerta dell’aggiudicatario è 
irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto. 
 







  
   


Ai sensi dell’articolo 18, comma 3 lett. d), del D.Lgs.36/2023, non si applica il termine dilatorio 
per la stipula del contratto, in quanto appalto di importo inferiore alle soglie europee.  
 
Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, 
anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della 
stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui all’art. 17 comma 9 del codice dei contratti 
pubblici. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 


 
si propone: 


 
- di approvare i risultati di gara relativi alla procedura negoziata dell’appalto denominato 
“PORTO DI PORTO EMPEDOCLE. DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI SITI IN AREA EX 
MONTEDISON LIMITROFA AL PRIMO BRACCIO DEL MOLO LEVANTE 
(BANCHINASCIANGULA) CUP I42B19000020001 - CIG: A0281300BD”; 
 


- di aggiudicare i lavori in oggetto in favore dell’operatore economico EDILE VNA Soc. Coop. 


a r.l. - COD. FISC. E P.IVA 93035200844, con sede a Raffadali (AG), Contrada Vanchitello 


n.62 - che ha offerto un ribasso pari al 42,822% sull’importo a base d’asta e soggetto ribasso 


(pari ad € 576.204,17), nonché stimato in € 91.956,96 i costi della manodopera e in € 6.000,00 


i costi aziendali per la salute e la sicurezza.  


 


Per quanto sopra, l'importo di aggiudicazione dell’appalto è pari ad € 439.554,88, IVA non 


imponibile, di cui: 


- € 329.462,02 per importo dei lavori al netto del ribasso offerto (ribasso del 42,822% 


applicato all’importo di € 576.204,17)  


- € 110.092,86 importo non soggetto a ribasso (€ 18.135,90 per oneri della sicurezza + € 


91.956,96 per costi manodopera stimati dalla S.A.) 


 


- Di approvare il quadro economico rimodulato post gara per come sotto riportato:  
   PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO € 329.462,02 


   Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori                18.135,90 €     


   Costo netto manodopera incluso nei lavori               91.956,96 €     


   a sommare importo non soggetto a ribasso             110.092,86 €  €  110.092,86 €  


   Importo complessivo netto dei lavori € 439.554,88 


          


   SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE    


     Spese Tecniche per collaudi e verifiche in corso d'opera               10.000,00 €     


     Art.45 D.Lgs36/23 incentivi per funzioni tecniche 80% del 2% 


di RL 
              10.980,75 €     


     Art.Art.45 D.Lgs36/23 incentivi per funzioni tecniche 20% del 


2% di RL 
                2.745,19 €     


     IRAP 8.5% di 2                    933,36 €     


     Spese funzionamento ufficio               12.000,00 €     


     Spese Trasferte                 6.000,00 €     


     Eventuali oneri bonifica amianto o altro con iva               20.000,00 €     


     Imprevisti e arrotondamenti               67.785,82 €     


     Spese Tecniche per la progettazione ed esecuzione compreso 


iva e oneri previdenziali 
              15.000,00 €     


     Spese per gara e pubblicazioni                 5.000,00 €     


      Iva sui lavori non imponibile       


        


     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE             150.445,12 €    150.445,12 €  


   IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 590.000,00 


 


 







  
   


Rispetto al precedente q.e. sono state apportate delle modifiche sia nell’importo dei lavori che 


delle somme a disposizione ed esattamente:  


 


1) l’importo dei lavori, al netto del ribasso offerto, si riduce da € 686.297,03 ad € 


439.554,88;  


2) l’importo delle somme a disposizione aumenta da € 138.702,97 ad € 150.537,98 in 


quanto 


- la voce “Spese Tecniche per collaudi e verifiche in corso d'opera” viene incrementata, 


passando da € 1.000,00 ad € 10.000,00;  


- la voce “Spese Trasferte” viene incrementata, passando da € 3.000,00 ad € 6.000,00;  


 


Per effetto del ribasso offerto ribasso del 42,822%, applicato sull’importo soggetto al ribasso 


(escluso quindi oneri per la sicurezza e costi della manodopera indicanti dalla Stazione 


Appaltante nella lettera di invito) e dell’incremento delle somme a disposizione di cui alla 


rimodulazione del q.e. post gara sopra esposta, il costo complessivo dell’intervento ammonta 


ad € 590.000,00 con un’economia di spesa pari ad € 235.000,00 (€ 825.000,00 - € 590.000,00). 


Tale somma viene riassegnata nelle risorse dell’Ente. 


 


- di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento in oggetto -  pari ad 
590.000,00 (di cui € 439.554,88 per lavori) -  è finanziata con le somme di cui al Capitolo 
211020.005 - FP2022 
(Impegni 2023_03086-03087) 
 


I lavori in questione beneficiano del regime IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 


633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle Entrate; 


 
- di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, la presente memoria e il 
decreto siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Ufficio Anticorruzione e 
Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione nella sezione 
dell’Amministrazione Trasparenza, all’interno della sottosezione ritenuta idonea.     
 
- di disporre che il presente decreto e la memoria siano direttamente trasmessi dalla Segreteria 
Generale all’Ufficiale Rogante per le attività di competenza. 
        
     


 Il RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
                                                      (R.U.P.) 


                                                      Ing. Leonardo Tallo 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  
   


 
 


 
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 


(R.U.P.) 
Ing. Leonardo Tallo 
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                                                                       Ufficio Gare e Contratti/Mes 


 


                       


DECRETO N. 39  DEL    31.01.2024       


 
Oggetto: PORTO DI PORTO EMPEDOCLE. DEMOLIZIONE DEI FABBRI-CATI SITI IN AREA 
EX MONTEDISON LIMITROFA AL PRIMO BRACCIO DEL MOLO LEVANTE 
(BANCHINASCIANGULA) CUP I42B19000020001 - CIG: A0281300BD 


Aggiudicazione  
 


IL PRESIDENTE 
 
Visto il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del 
R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016, seppure in fase di aggiornamento ai sensi del nuovo 
Codice dei Contratti; 


Considerato che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono tenute ad 
individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Procedimento in possesso di 
adeguate competenze professionali rispetto all’intervento da realizzare e che diversamente, 
ai sensi della Linea Guida n. 3 dell’ANAC “le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 
5 co. 2 l. n. 241 del 1990) al dirigente preposto all’unità organizzativa responsabile ovvero 
assegnate ai dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità (art. 31, co. 1, terzo periodo, 
del Codice)”; 


Visto il Decreto n. 269 del 28/07.2023 con il quale l’Ing. Leonardo Tallo, è stato nominato 
Dirigente dell’Area Tecnica presso l’Ufficio amministrativo decentrato di Trapani, 
assumendo, altresì, la responsabilità tecnica dei porti di Porto Empedocle, Gela e Licata, a 
fara data dal 01.09.2023; 


Visto il Decreto n. 397 del 14/11/2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo, 
verificato e validato, dei lavori denominati “PORTO DI PORTO EMPEDOCLE. 
DEMOLIZIONE DEI FABBRI-CATI SITI IN AREA EX MONTEDISON LIMITROFA AL 
PRIMO BRACCIO DEL MOLO LEVANTE (BANCHINASCIANGULA) CUP 
I42B19000020001” il cui quadro economico è pari ad € 825.000,00 di cui € 686.297,03  per 
lavori ed € 138.702,97 per somme a disposizione della S.A. a valere sul Capitolo CAP 
211020.005 - FP2022  (IMP.2023_03086 - 2023_03087).  


 
Considerato che con il citato decreto il RUP è stato autorizzato ad avviare la procedura di 
affidamento dei lavori in oggetto, nel rispetto della normativa vigente, per l’importo 
complessivo di € 686.297,03.  


Dato atto che per l’affidamento dei lavori in oggetto è stata espletata una procedura 
negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 50, co 1, lett. c) del D.Lgs. 
36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ed individuando gli operatori 
economici da invitare tramite elenco (Albo Fornitori). 


Vista la memoria del RUP, facente parte integrante del presente decreto, con la quale si 
propone di aggiudicare i lavori in oggetto; 
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Visto il nuovo q.e. rimodulato post gara che si propone di approvare con il presente atto:  


 


 


 


Vista la l. 84/1994 s.m.i.; 


Visto il D. Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti).; 


Visto il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibili; 


Visto il Regolamento interno per l’affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di 
Sicilia Occidentale, aggiornato con Decreto n.371 del 30.11.2022; 


Visto il Decreto n. 243 del 28.02.2020 relativo all’istituzione, all’interno di questa AdSP, 
della figura di Ufficiale Rogante e relativo Regolamento per la disciplina delle funzioni di 
Ufficiale Rogante della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, modificato con Decreto n. 24 
del 30.01.2023; 


Visto il Regolamento interno sui poteri di firma degli atti di questa AdSP, approvato con 
Decreto n. 261 del 24.07.2023, entrato in vigore dal 01.08.2023.  


 
DECRETA 


 


Art.1 – di approvare i risultati di gara relativi alla procedura negoziata dell’appalto 
denominato “PORTO DI PORTO EMPEDOCLE. DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI SITI IN 
AREA EX MONTEDISON LIMITROFA AL PRIMO BRACCIO DEL MOLO LEVANTE 
(BANCHINASCIANGULA) CUP I42B19000020001 - CIG: A0281300BD”; 
 
Art. 2 – di aggiudicare i lavori in oggetto in favore dell’operatore economico EDILE VNA 


Soc. Coop. a r.l. - COD. FISC. E P.IVA 93035200844, con sede a Raffadali (AG), 


Contrada Vanchitello n.62 - che ha offerto un ribasso pari al 42,822% sull’importo a base 


   PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO € 329.462,02 


   Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori                18.135,90 €     


   Costo netto manodopera incluso nei lavori               91.956,96 €     


   a sommare importo non soggetto a ribasso             110.092,86 €  €  110.092,86 €  


   Importo complessivo netto dei lavori € 439.554,88 


          


   SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE    


     Spese Tecniche per collaudi e verifiche in corso d'opera               10.000,00 €     


     Art.45 D.Lgs36/23 incentivi per funzioni tecniche 80% del 2% 


di RL 
              10.980,75 €     


     Art.Art.45 D.Lgs36/23 incentivi per funzioni tecniche 20% del 


2% di RL 
                2.745,19 €     


     IRAP 8.5% di 2                    933,36 €     


     Spese funzionamento ufficio               12.000,00 €     


     Spese Trasferte                 6.000,00 €     


     Eventuali oneri bonifica amianto o altro con iva               20.000,00 €     


     Imprevisti e arrotondamenti               67.785,82 €     


     Spese Tecniche per la progettazione ed esecuzione compreso 


iva e oneri previdenziali 
              15.000,00 €     


     Spese per gara e pubblicazioni                 5.000,00 €     


      Iva sui lavori non imponibile       


        


     TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE             150.445,12 €    150.445,12 €  


   IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 590.000,00 
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d’asta e soggetto ribasso (pari ad € 576.204,17), nonché stimato in € 91.956,96 i costi della 


manodopera e in € 6.000,00 i costi aziendali per la salute e la sicurezza.  


 


Per quanto sopra, l'importo di aggiudicazione dell’appalto è pari ad € 439.554,88, IVA non 


imponibile, di cui: 


- € 329.462,02 per importo dei lavori al netto del ribasso offerto (ribasso del 42,822% 


applicato all’importo di € 576.204,17)  


€ 110.092,86 importo non soggetto a ribasso (€ 18.135,90 per oneri della sicurezza + € 


91.956,96 per costi manodopera stimati dalla S.A.) 


 


Art. 3 - di approvare il quadro economico rimodulato post gara per come in premessa 


riportato.  


Si dà atto che per effetto del ribasso offerto ribasso del 42,822%, applicato sull’importo 


soggetto al ribasso (escluso quindi oneri per la sicurezza e costi della manodopera indicanti 


dalla Stazione Appaltante nella lettera di invito), e dell’incremento delle somme a 


disposizione di cui alla rimodulazione del q.e. post gara sopra esposta, il costo complessivo 


dell’intervento ammonta ad € 590.000,00 con un’economia di spesa pari ad € 235.000,00 


(€ 825.000,00 - € 590.000,00). Tale somma viene riassegnata nelle risorse dell’Ente. 


 
Art. 4 - di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento in oggetto 
-  pari ad 590.000,00 (di cui € 439.554,88 per lavori) - è finanziata con le somme di cui al 
Capitolo 211020.005 - FP2022 
 (Impegni 2023_03086-03087) 


 
I lavori in questione beneficiano del regime IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 
633/1972 ed art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, giusta circolare n. 41/E dell’Agenzia delle 
Entrate, in quanto intervento finalizzato alla riqualificazione di infrastrutture portuali esistenti.  
 
Art. 5 -  di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, il presente decreto 
e la memoria siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all’Ufficio Anticorruzione 
e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione nella sezione 
dell’Amministrazione Trasparenza, all’interno della sottosezione ritenuta idonea. 
 
Art. 6 - di disporre che il presente decreto e la memoria siano direttamente trasmessi dalla 
Segreteria Generale all’Ufficiale Rogante per le attività di competenza. 
 
                                                          IL PRESIDENTE 
                                                                                     Dott. Pasqualino Monti 


               


 


 
          Il Dirigente 
   Ing. Leonardo Tallo 
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Visto 
         Ufficio Gare Appalti e Contratti 
                Il Responsabile  
         Dott.ssa Marilena Messina  
 
   


 


 


Visto 


                Area Finanziaria 


                   Il Dirigente 


           Dott.ssa Barbara Fresta  


 


 


 


              


Visto 


             Il Segretario Generale 


                 Dott. Luca Lupi 
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